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МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
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 ЈАВНА НАБАВКА број 1.3.3/2018
мај 2018. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сллужбени гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке, Број: 404-02-2/1/2018-08 од 4. маја 2018. године, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, Број: 404-02-2/2/2018-08 од 7. маја 2018. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, Брoј: 404-02-2/3/2018-08 од 7. маја 2018. године, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Поступак се спроводи као заједничка јавна набавка два наручиоца у смислу одредбе                                члана 50. Закона о јавним набавкама:

Република Србија, Министарство омладине и спорта
Адреса: Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

Интернет страница: www.mos.gov.rs 

и

Град Лесковац
Адреса: Лесковац, Пана Ђукића 9-11
Интернет страница: www.gradleskovac.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.3.3/2018, 
О2, је набавка радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, на катастарској парцели број 7815/1 К.О. Лесковац, ОРН: 45212225-9, Радови на изградњи спортских дворана. 
4.  Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност jавне набавке број 1.3.3/2018  је 66.040.640 динара.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.
6. Контакт особа: Лице за контакт Весна Благојевић, дипл.грађ.инж. e - mail адреса: vesna.blagojevic@mos.gov.rs.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке број 1.3.3/2018 је набавка радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, на катастарској парцели број 7815/1 К.О. Лесковац, ОРН: 45212225-9, Радови на изградњи спортских дворана. Врста и количина радова одређена је техничким делом конкурсне документације.

1.2. Радови ће се изводити према Главним пројектима:


1. Главни АГ пројекат (архитектонско грађевински пројекат), 


2. Гравни пројекат конструкције


3. Главни пројекат ВиК (пројекат водовода и канализације),


4. Главни пројекат електричних инсталација


5. Главни пројекат машинских инсталација
Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Трг револуције 45, Лесковац, четврти спрат, канцеларија број 6, или увид у техничку документацију могу извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.
 Увид врше овлашћени представници за које је понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља на факс бр. 016/251-894 или непосредно на адресу ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Трг револуције 45, 16000 Лесковац, или скенирана на е - mail  адресу: invest.ledir@mts.rs . Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и наведеном особом за контакт понуђача. Особа за контакт за увид у техничку документацију је : Братислав Илић, дипл.грађ.инж,  тел: 016/251-894.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова. 

1.3. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар;
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава                         додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1.    За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став   2. Закона, понуђач мора доказати:
1)  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у последње три обрачунске године (2015, 2016. и 2017) остварио укупан пословни приход од најмање 200.000.000,00 динара, као и да у 2017. години није био у блокади дуже од пет (5) дана;
 - да је у претходних осам обрачунских година (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017) извео грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 320.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а 

2)  Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
- У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 20 (двадесет) запослених од  којих минимум 3 дипломирана инжењера архитектуре или машинства или електротехнике или грађевинске инжењере, који поседују одговарајуће важеће  лиценце Инжењeрске коморе Србије.

- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет ове јавне набавке  (може бити ангажован по било ком основу у складу са прописом који регулише рад и радне односе), поседују личне лиценце  и то:

· Дипл.инж. арх. или дипл.грађ.инж. ..........лиценца 400 или 410 или 411  
· Дипл.инж.ел. ..............лиценца 450  
· Дипл.инж. маш. ........  лиценца 430
  - У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:

· Камион носивости до 10t .................................
1ком.

· Лако-доставно возило .......................................
1ком.
· Фасадна скела  ...................................................
2000 m2
- Обавеза обиласка локације


Обилазак локације је могућ сваког дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације и увид у пројектну документацију ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране града Лесковца. Пријаве се достављају на факс ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, број 016/251-894, или на е - mail  адресу invest.ledir@mts.rs, са назнаком за јавну набавку број 1.3.3/2018, радови на завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу или поштом на адресу: ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Трг револуције 45, 16000 Лесковац и морају стићи један дан пре дана за обилазак локације. 

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:
- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 1.2.2. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова из тачке 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе понуђача

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона: 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно, извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре: 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно, уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно, седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду  којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно, уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно, уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4)  Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. Закона:
Финансијски капацитет
- Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2017. годину.

Доказ о броју дана неликвидности у 2017. године  је потврда Народне банке Србије о броју неликвидних дана за наведени период.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године,

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Пословни капацитет

Доказ о изведеним радовима састоји се од: 
 - списка изведених радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац Поглавље XIV; 

-Потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVI или друге потврде наручиоца, са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и осталу расположиву документацију о изведеним грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским радовима на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије треба да буду читке. Уколико је понуђач изводио радове као члан групе понуђача поред напред наведених доказа потребно је доставити и потврду водећег члана групе или други валидан документ о врсти и вредности изведених радова. Као референца ће се признавати изведени радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.
Кадровски капацитет

-Збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има најмање 20 (двадесет) запослених радника, од којих 3 (три) дипломирана инжењера архитектуре или  машинства или електротехнике или грађевинске инжењере, који поседују одговарајуће важеће  лиценце Инжењeрске коморе Србије као и:

- за запослене дипломиране инжењере фотокопије обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) са копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета којом се доказује и важност лиценце за текућу годину.
- за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци доставити фотокопије личних лиценци и то: 400 или 410 или 411; 450;  и 430, са важећим потврдама ИКС у текућој години, са доказом о радном статусу и то: 
1) за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава),
2) за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о радном ангажовању. 
Технички капацитет
-Пописна листа са стањем на дан 31. 12. 2017. године, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом или финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног лица понуђача, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола (очитаних) важећих на дан отварања понуда, и потписану и оверену изјаву о траженим техничким карактеристикама опреме и возила (носивост, капацитет и сл.) - уколико у саобраћајним дозволама нису јасно наведене.

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач доказује достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз фотокопију саобраћајних дозвола за моторна возила важећих на дан отварања понуда.
 Остали додатни услови

-Потврда о обиласку локације потписана од стране представника града Лесковца на обрасцу-Поглавље XVII.
 -Потврда Агенције за привредне регистре да нису евидентирани подаци о покренутом поступку стечаја или ликвидације, односно претходном стечајном поступку.

или 
 -Потврда Привредног суда да над њим није покренут поступак стечаја или претходни стечајни поступак. Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити проверу података на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, о евидентираним поступцима ликвидације за понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова из тачка 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе посебно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ да испуњава додатни услов из тачке 1.2.2. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно, до закључења уговора, односно, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да испуњава све услове из Закона, као и услове из конкурсне документације.
Сви примењиви обрасци у конкурсној документацији за коју се подноси понуда, морају бити читко попуњени, потписани и оверени печатом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља доказе о испуњењу услова у складу са конкрусном документацијом. 

Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом. 
Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови и да изврши увид у пројектну документацију, што представља додатни услов за подношење понуде. 
3.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација се преузима у електронском облику преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца Министарства омладине и спорта: www.моs.gov.rs, закључно са даном истека рока за подношење понуда. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу,  ЈН број 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца Министарства омладине и спорта до 19 јуна 2018. године до 12 часова.
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно, кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно, која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде биће неотворене враћене понуђачу. 

Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни део ове конкурсне документације. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
4. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно, дана 19 јуна 2018. године, са почетком  у 12,15 часова, у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, канцеларија број 6, приземље.
5. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно, која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, ЈН бр. 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, ЈН бр. 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, ЈН бр. 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, ЈН бр. 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде који се мењају, допуњују или опозивају морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене, допуне или опозив понуде морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се односе. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуде које буду поднете супротно напред наведеној забрани биће одбијене.

У Обрасцу понуде (поглавље V) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно, да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи минимум 60 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све неприхватљиве понуде, у складу са Законом и условима из конкурсне документације. Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређених у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. 
Наручилац ће одбити понуду уз коју није достављен одговарајући технички лист са спецификацијом и карактеристикама, а који су тражени у описима позиција из техничке спецификације која је саставни део ове конкурсне документације.
Наручилац ће одбити понуду и у случају постојања негативне референце, а у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
13. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена по јединици мере је фиксна и не може се мењати. Јединичном ценом сваке позиције обухватити све потребне елементе и трошкове за њено формирање, тако да оне у понуди буду коначне.

Јединице мере и начин обрачуна радова дати су за  сваку појединачну позицију предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова, који је саставни део ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде која ће бити саставни део уговора. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 15. модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.
Битни елементи уговора су предмет и цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

14. РОК ИЗВРШЕЊА  И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао. Продужење уговореног рока за извођење радова могуће је једино под условима дефинисаним у члану 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације. Дан увођења у посао дефинисан је у моделу уговора који је саставни део ове конкурсне документације. 

Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова, понуда ће се одбити као неприхватљива.
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.
Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Плаћање се врши по испостављеним и овереним ситуацијама: авансној, привременим и окончаној. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање 30% вредности понуде . 
Аванс је обавезан.
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО, ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине могу се добити Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања.
16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно, група понуђача је у обавези да уз понуду достави у корист Министарства:
1) - Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, чији је рок важности минимум 60 од дана отварања понуда, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а. Наручилац може уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе остала средства обезбеђења  у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност  понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важности најкраће до правдања аванса,  

3) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји изведених радова,
4) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив,  у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.
Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на  адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: vesna.blаgojevic@mos.gov.rs и zaklina.gostiljac@mos.gov.rs, обавезно на обе адресе, или факсом на број 011/ 311 73 78, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Радно време наручиоца је од 7,30 до15,30 часова. Нерадни дани су субота и недеља. Питања која стигну након истека радног времена наручиоца односно у нерадне дане наручиоца сматраће се да су стигла наредног радног дана од када почиње да тече законски рок за одговор.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 1.3.3/2018“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у писаном облику да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно, његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно, његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно, да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају да се избор понуде не може извршити на основу напред наведена два резервна критеријума као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде од минималног предвиђеног конкурсном документацијом.
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подошење понуда у поступку  јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона

2) учинио повреду конкуренције 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити: 

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни 

4) рекламације корисника ако нису отклоњене у уговореном року 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно, уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи. 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/311-7378 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захеву за заштиу права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема истог.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4,  а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно, такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно, такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. Закона.
Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде за време важења понуде или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава право да уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације, као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ____________2018. године за јавну набавку радова на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број:1.3.3/2018  
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача

 (e-mail):
	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно, податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%):
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%):
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број:1.3.3/2018  
	Укупна цена без ПДВ-а :
	                                            динара

	ПДВ:
	                                           динара

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        динара

	Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: 

· за рад 






· за материјал

	_____________ %
_____________ %

	Аванс 
	_________%   



	Рок извођења радова (не дуже од 120 календарских дана од дана увођења у посао)
	________календарских дана

	Гарантни рок (не краћи од 2 године од дана примопредаје)
	___________    година

	Број подизвођача 


	_______

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу 
	___________           %

	Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде)
	               _________ дана




Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 
          





              ЗА ПОНУЂАЧА
______________


                        ________________________________







               (име и презиме овлашћеног лица)







_____________________________

     


       

(мп)


(потпис овлашћеног лица)

VI  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Закључен између:
1. Републике Србије – Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, матични број 17693719, ПИБ 105004944, кога заступа _____________________, министар омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство),

2. Град Лесковац, Пана Ђукића 9-11, Лесковац, матични број __________, ПИБ _________, кога заступа _______________________________ (у даљем тексту: Град)   и
3. _____________________________________________, матични број _____________, ПИБ ____________, текући рачун број: ____________________    _____________ банка, кога заступа ______________________, (у даљем тексту: Извођач) 
ИЛИ
Група понуђача: 

1.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка, 

2.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка, 

3._____________________________________________, матични број____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка; 

коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач)
Члан 1.

Министарство и Град су у својству наручилаца, у заједнички спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, Број 1.3./2018, по јавном позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки дана 18. мајa 2018. године, изабрали Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу. 
Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, на катастарској парцели број 7815/1 К.О. Лесковац и ближе је одређено усвојеном Понудом Извођача број ______  од ________2018. године, која је саставни део овог уговора и инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.    

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора  износи укупно __________________________________  динара без ПДВ-а односно, _____________________________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу количина и јединичних цена из Понуде Извођача,  број ______ од _______________ 2018. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је на следећи начин: 

  – износ од _________ (не попуњава понуђач) динара обезбедило је Министарство  Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, 

–износ од ___________________(не попуњава понуђач) динара и укупан износ припадајућег пореза на додату вредност у висини од ___________________(непопуњава понуђач)  обезбедио је Град Лесковац Oдлуком о  буџету града Лесковца за 2018. годину.
Уговорена ценајеу фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача неопходне за потпуно извршење свих уговорених радова.
  

  
                          Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 

–  30% односно, износ од ________________________ динара без ПДВ на име аванса, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на  први позив.  

Аванс се правда сукцесивно  одбијањем од вредности изведених радова сразмерно висини процентуално примљеног аванса 
– по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина изведених радова  из потписаних и оверених обрачунских листова грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене Понуде Извођача број__________ од __________, овереним и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуацији мора износити минимум 10% од укупно уговорене вредности.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, набавку опреме и другу документацију, Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.                              

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао,  према динамичком плану који је Извођач у обавези да достави најкасније 7 (седам) дана по потписивању Уговора, односно, пре увођења у посао. Достављени динамички план мора бити одобрен од стране стручног надзора.
          Град се обавезује да пре почетка извођења радова обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и да обезбеди све неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РСˮ, бр. 14/2009 и 95/2010).

           Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:

– да је Град предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одговарајуће одобрење за извођење радова, 

– да је Град обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа Извођач,
·  да је Град доставио решење о именовању стручног надзора.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

 Под завршетком радова сматра се дан који је уписан у грађевински дневник као дан завршетка свих уговорених радова, што потврђује стручни надзор својим уписом, о чему Извођач у писменој форми обавештава Министарство и Град уз приложену копију листа грађевинског дневника којим се констатује да су уговорени радови у потпуности завршени.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Министарства и Града. 

Члан 6.


Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

– у случају елементарних непогода и дејства више силе;

– у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Министарства и Града,  под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);

– у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран Извођач.


Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси одмах Министарству и Граду, а најкасније у  року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност.

            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.


Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 7.


Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,2%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупно уговорене цене радова.


Наплату уговорне казне Министарство ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.  

Члан 8.


Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова, након добијеног позитивног извештаја комисије за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности, изведене радове преда Министарству и  Граду.


Извођач се обавезује да:

– пре почетка радова Министарству и Граду достави решење о именовању одговорних извођача радова и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу и приказаним временом почетка, трајања радова по позицијама, временом завршетка, као и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе; 

– радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи, инвестиционо техничкој и уговорној документацији; 

– испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за сваку врсту посла и у уговореном року; 

– обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова;

– уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

– обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Град ослобађају свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Министарству и Граду;          

– се строго придржава свих прописаних мера безбедности и здравља на раду;

– да достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама;

– омогући вршење стручног надзора на објекту;

– уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије који регулишу област изградње;

– поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја или постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

– по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и Град да је завршио радове и да је спреман за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова;

          – гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града;
- да на прописан начин огради и обележи градилиште;

- да сачини пројекат изведеног објекта, односно, да стручни надзор и извођач радова потврде и овере на пројектној документацији да је изведено стање једнако пројектованом, што се неће посебно платити извођачу;

- да о евентуалним уоченим недостцима у пројектно-техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и слично) писаним путем благовремено обавести стручни надзор, Министарство и Град најкасније 10 (десет) дана од увођења извођача у посао. По истеку овог рока, подразумеваће се да је Извођач нема примедби и да је прихватио пројектну документацију.

Члан 9.

    Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Министарству банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини примљеног аванса, са роком важења најмање до правдања аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније са увођењем у посао, преда Министарству банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, у корист Министарства. У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да одмах по наступању услова продужи важење банкарске гаранције са роком важења 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова. 

У случају истека рока важења банкарских гаранција пре рока утврђеног овим уговором, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарских гаранција тако да су оне важеће у континуитету.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Граду банкарску гаранцију за отклањање грешака, односно, недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Града, што је услов за оверу окончане ситуације.  
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Град може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Министарства или Града. У том случају Град може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Члан 10.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област.
Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објекта и околине.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду и мера заштите и сигурности сноси Извођач који је у обавези да те мере предузима.
Члан 11.


Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.


Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора записнички преда Граду све гарантне листове за уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну документацију и пројекат изведеног објекта.
Члан 12.


Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Министарства или Града, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.


Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града, за отклањање недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.


Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Министарство или Град имају право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.


За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе  квалитета  који се захтевају по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова.

Уколико Министарство или Град, а преко стручног надзора, утврде да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима, техничким прописима и уговорној документацији, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета.


Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета материјала, опреме, уређаја и постројења који су уграђени у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном, пројектованом и уговореном квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Министарство или Град имају право да траже да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини,  Министарство или Град имају право да ангажују другог извођача радова искључиво на терет Извођача.
Члан 14.

      Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________, матични број _______________.

      Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручилаца.


    Напомена: Уколико извођач радова нема подизвођаче став 1. и 2. овог члана неће бити с аставни део уговора.


    Извођач у потпуности одговара Министарству и Граду за извршење уговорених обавеза.

    Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Министарство може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Министарство и Град претрпели знатну штету. 

   Сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Министарству и Граду.
   Напомена:Уколико је Извођач самосталан, односно, није група понуђача, последњи став овог члана неће бити саставни део уговора.

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор, Министарство и Град. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без претходне писане сагласности Министарства и Града.

По добијању писане сагласности Министарства и Града, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број ________ од ________ 2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова.

 Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и Граду. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Министарства и Града, а који је претходно одобрен од стране стручног надзора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова свих вишкова радова сносиће Град. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Министарства и Града неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.
Члан 16.


Извођач може и без претходне сагласности Министарства и Града, а уз сагласност и налог стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације. 

 
 Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Министарство и Град.


Министарство и Град могу раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.  

Члан 17.


За извођење непредвиђених радова Извођач мора претходно прибавити писану сагласност стручног надзора, Министарства, Града и пројектанта. Непредвиђени радови се не могу изводити без претходно спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени глсник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15).


Непредвиђени радови изведени у супротности са ставом 1. овог члана неће бити признати од стране Министарства и Града.


Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Град. 

Члан 18.


Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора у писаној форми обавештава Министарство и Град, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник, што потврђује стручни надзор својим уписом.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.


Комисију за примопредају радова образује Министарство, а чине  је представници Министарства, Града, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.


Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Граду  градилишну  и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове, упутства за употребу и пројекат изведеног објекта. Грешке, односно, недостатке које утврди Министарство или Град, преко стручног надзора у току извођења радова, односно, преко комисије за технички преглед  по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања најкасније у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун Извођача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Министарство или Град ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

Град се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и да предузме активности ради прибављања употребне дозволе.

Члан 19.


Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, а које су фиксне и непроменљиве.  


Коначни обрачун врши комисија из члана 18. овог уговора и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.


Министарство и Град имају право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:


  – уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком и уговорном документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

    – уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, број____ од __________ 2018. године, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;


     – уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од седам дана од писаног упозорења Министарства или Града или ако одустане од даљег рада.

Члан 21.


У случају једностраног раскида уговора Министарство или Град имају право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Министарству или Граду штету, која представља разлику између цене радова  новог извођача и цене предметних радова по овом  уговору, уколико таква разлика постоји.


Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.  


У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Министарство и Град, и то након добијања позитивног извештаја комисије за утврђивање техничке исправности, безбедности и сигурности радова изведених пре раскида уговора.

Члан 22.


Град се обавезује да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације реализације уговореног пројекта, наведе чињеницу да се пројекат финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта, коришћењем следећег текста: „Република Србија – Министарство омладине и спорта, допринело је у значајној мери реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање“. Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама медија.
Члан 23.


За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.
Члан 24.


Саставни део овог уговора је понуда Извођача број ________ од __________2018. године.                  

Члан 25.

         
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 


Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 26.


Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорача.

Члан 27.


Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 ГРАД ЛЕСКОВАЦ                                                                                          МИНИСТАРСТВО      

 __________________                                                                                  ____________________

ИЗВОЂАЧ

__________________________

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
	1. I
	Грађевински и грађевинско занатски радови
	

	3.
	Електроинсталатерски радови
	

	4.
	Водовод и канализација 
	

	
	Машинске инсталације
	

	
	Систем дојаве пожара и опреме и средстава за гашење пожара
	

	 
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
	 

	
	ПДВ 20%
	

	 
	УКУПНО СА ПДВ-ом
	 


	1.
	УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА
	%

	2.
	УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
	%


Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.

	         Датум

		
			ЗА ПОНУЂАЧА

			
			(име и презиме овлашћеног лица)


			
		                                        (мп)

	(потпис овлашћеног лица)



	
	
	         Датум

                                        (мп)

(потпис овлашћеног лица)




VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	         Датум
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број 1.3.3/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
  _______________________                   МП


За Понуђача

        (датум)

________________________

                                                                                            (име и презиме овлашћеног лица)



________________________



(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број 1.3.3/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	         Датум
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ИЗЈАВА 
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова за Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број 1.3.3/2018, најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова, односно,  до потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	         Датум
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	РР.бр
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	У _____________,
	
	


Напомена: у табели унети податке за одговорне извођаче радова који ће бити именовани на реализацији предмета ове јавне набавке.
	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ 

	ПОНУЂАЧ:
	________________________________________________________


доставља листу опреме који су обухваћени понудом:

	Ред.

бр.
	Врста радова
	Tип понуђене опреме 
	Произвођач

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	За Понуђача

	
	                      МП
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

 

	                   
	
	

	
	                                        
	(потпис овлашћеног лица)



XIV СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	РР.б.
	Објекат
	Инвеститор/Наручилац
	Датум  уговарања/

Година реализације
	вредност радова без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: За горе наведене референце прилажу се докази наведени у поглављу III, Упутство како се доказује испуњеност  услова
	      Датум
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XV

ИЗЈАВА

______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова, Број 1.3.3/2018 за
Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу 
понудом број _________________ од ____________ 2018. године  обухватили кроз јединичне цене свих позиција, као и укупно уговореном ценом, сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	          Датум
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVI
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
____________________________________

                (Назив Наручиоца)

_____________________________________                             

(Адреса)

Овим потврђујемо да је предузеће 

____________________________________________________ , 

за потребе Наручиоца 

 ____________________________________________________ , 

квалитетно и у уговореном року извршило радове 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),

 у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,   

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________

















_______________________








М.П.               Потпис овлашћеног лица

Напомена: свака злоупотреба и нетачни подаци у овој  потврде могу произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XVII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И 

УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
 Потврђујем да је дана ___________________ 2018. године, од стране понуђача предузећа _________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у пројектну документацију  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова за Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број 1.3.3/2018. Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


Датум:    ________ 2018. године                              
 
 За Град








____________________________ 

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМEНТАЦИЈЕ

Упутство за попуњавање: 

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а; 

- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;
– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме или материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''. 

	
	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA                                                                        Višenamenska sportska hala
 "DOM PARTIZANA" Leskovac, Pana Đukića 
	 

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA                                                                        Građevinski i građevinsko zanatski radovi
	 
	
	

	
	 
	
	

	 
	01 Zemljani radovi
	 
	
	

	 
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	  Poz.
	Opis pozicije       
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	

	 1,001
	Mašinski iskop površinskog tla-humusa ispod objekta u sloju od 30cm sa utovarom u vozilo.
Obračun po m2.
	m2
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	

	 1,002
	Široki mašinski iskop zemlje III kategorije za nivelaciju terena sa utovarom u vozilo.
Obračun po m3.
	m3
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	
	

	 1,003
	Iskop zemlje III kategorije mašinski 70% ručno 30% za trakaste temelje i temelje samce na dubini do 2.0m. Ivice moraju biti pravilno odsečene, a dno iskopa planirano. Prilikom iskopa predvideti razupiranje rova i eventualno crpljenje vode.
Obračun po m3.
	m3
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	 1,004
	Nasipanje prirodne mešavine sljunkovitog materijala oko objekta i ispod podova i temelja, zbijanje do postizanja modula štitljivosti od 30MPa.
Obračun po m3.
	m3
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	1,005
	Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju udeljenosti do 5.0km sa planiranjem.
Obračun po m3.
	m3
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	
	 
	/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	02 Betonski radovi
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije  
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	

	2,001
	Betoniranje tampon sloja debljine d=5 cm, betonom MB 15 ispod podova, trakastih temelja i stopa.
Obračun po m2.
	m2
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	

	2,002
	Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 20 u dvostranoj običnoj oplati.
Obračun po m3.
	m3
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	2,003
	Betoniranje armirano betonskih samostojećih glavnih stubova raznih dimenzija betonom MB 30 u glatkoj oplati, na uglovima stubova uraditi trouglaste lajsne. Visina stubova do 15.74ml.
Obračun po m3, sa potrebnom skelom za vezivanje oplate.
	m3
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	2,004
	Betoniranje armirano betonskih greda raznih preseka u glatkoj oplati, betonom MB30.
Obračun po m3.
	m3
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	


Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža u običnoj oplati, betonom MB 20.

Obračun po m3.

	
	m3
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	
	

	2,006
	Izrada armirano betonskih tribina u glatkoj oplati betonom MB 30. Poprečni presek tribina je u obliku "L" profila, dimenzije: vertikalni deo 40*15cm, horizontalni deo 80*12cm.
Obračun po m1.
	m1
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	 2,007
	Betoniranje greda, nadprozornika i nadvratnika armiranim betonom MB30 u dvostranoj oplati.
Obračun po m3.
	m3
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	

	 2,008
	Betoniranje armirano betonskih greda u nivou poda betonom MB 20 u dvostranoj oplati armirane prema statičkom proračunu.
Obračun po m3.
	m3
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	

	 2,009
	Betoniranje ograde-venca debljine d=15
cm i visine 30cm armiranim betonom
MB30 u dvostranoj glatkoj oplati.
Obračun po m1.
	m1
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	

	2,010
	Betoniranje testeraste ograde-venca debljine  d=15cm i prosečne visine 65cm armiranim betonom MB 30 u dvostranoj glatkoj oplati.
Obračun po m1.
	m1
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	

	2,011
	Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča (fert) d=14cm sitnozrnim betonom MB 30 armirana prema statičkom proračunu.                                                      Obračun po m2 zajedno sa podupiranjem.
	m2
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	

	2,012
	Betoniranje armirano betonske ploče stepeništa debljine d=15cm armiranim betonom MB30 u običnoj oplati sa istovremenom izradom stepenika.
Obračun po m2.
	m2
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	

	2,013
	Betoniranje horizontalnih armirano betonskih serklaža sa zubom betonom MB 20 u odgovarajućoj oplati. Serklaž armirati prema statičkom proračunu.
Obračun po m3 po opisu.
	m3
	 0,0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	

	2,014
	Betoniranje AB ploče na tlu betonom MB 30, debljine d=15cm, pod armiran zavarenim mrežama 2xQ 131 u gornjoj i donjoj zoni, ploču izdeliti dilatacionim fugama u osovinama stubova. Završnu površinu pripremiti za prihvat hidroizolacije. Predvideti AB serklaže 25/25cm u okviru ploča, na mestu pregradnih zidova od opeke d=6cm i d=12cm, zajedno sa armaturom 4RØ12, uzengije Ø6/20. 
Obračun po m2, bez armaturne mreže ploče, obuhvatiti armaturu serklaža.
1570                                                    
	m2
	1,570.00
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	2,015
	Betoniranje armirano betonskih kolenastih greda testerastog oblika - nosača tribina u glatkoj oplati, betonom MB30.                                                    Obračun po m3.                                                                     
	m3
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	

	2,016
	Betoniranje armirano betonskih zidova d=25cm i d=20cm armiranim betonom MB20, u dvostranoj oplati. Zidove armirati prema statičkom proračunu.
Obračun po m3.
	m3
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	

	2,017
	Betoniranje armirano betonskih soklenih zidova d=25cm armiranim betonom u dvostranoj običnoj oplati. Zidove armirati prema statičkom proračunu. 
Obračun po m3.
	m3
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	


	Obračun po m2 bez armature.
	m2
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	2,019
	Betoniranje trotoara oko objekta armiranim betonom MB30, debljine d=10cm, u padu od objekta, izdeljen dilatacionim fugama na 200 cm, površinu zagladiti mistrijom uz dodatak cementa  i sitnog peska, fugovati bitumenskim mastiksom. 
Obračun po m2 trotoara zajedno sa izradom gredica 10*20cm, bez armaturne mreže trotoara, obuhvatiti armaturu gredica.
250,0                                                 
	m2
	250,00
	x
	
	=
	
	
	
	

	2,020
	Betoniranje gornje  ploče preko hidroizolacije i termoizolacije betonom MB30, debljine d=8cm, ploča armirana zavarenim mrežama Q131. Ploču dilatirati fugama u polja do max 16m2. Dilatacione fuge ispuniti trajno elastičnim kitom.
Obračun po m2 bez armature.
1026                                                    
	m2
	1.026,00
	x
	
	=
	
	
	
	

	2,021
	Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja u iskopanom rovu betonom MB30.
Obračun po m3. 
	m3
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	
	

	2,022
	Betoniranje armiranobetonskih stubova okruglog preseka Ø30cm u odgovarajućoj oplati betonom MB30.
Obračun po m1.
	m1
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	03 Zidarski radovi
	 
	
	
	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije                          
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična  cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	
	
	

	3,001
	Zidanje fasadnog zida i ugradnja termoizolacije u sledećim slojevima gledano iznutra:
1x zid od giter bloka d=19.0cm
1x stiropor d=5.0cm
1x zid od šuplje opeke d=12cm u produžnom malteru.  Zid od opeke povezati sa zidom od 25cm ankerima Ø2,8mm od nerđajuće žice, broj ankera 4-5kom/m2. Svaki treći red bloka ankerovati u stub sa Ø8mm, L=100cm.
Vezu spoljašnjeg obložnog zida pored ispuštenih ankera ostvariti i okretanjem po 2 komada opeke na 1m2 zida poprečno, koja se uštema u zid od bloka i zalije cementnim malterom.
Obračun po m2, po opisu.
	m2
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	
	

	3,002
	Malterisanje fasadnih zidova od opekarskih proizvoda produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa predhodnim prskanjem retkim cementnim malterom. Završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska. Sastavni deo pozicije je i obrada špaletni do 20cm dubine. 
Obračun po m2.
600                                                
	m2
	600,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3,003
	Zidanje zidova opekarskim giter blokovima G5  d=25cm u produžnom malteru. Svaki drugi red vezati za stubove pomoću ankera od 2Ø8mm dužine 1.0m1, na svim zidovima na visini od 2,10m uraditi AB serklaže 19/20cm od betona MB20 u običnoj oplati armiranih sa 4RØ12, UØ6/20cm.
Obračun po m3 zajedno sa serklažima i armaturom serklaža.
	m3
	 0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	
	


Zidanje zidova od pune opeke, d=6cm u produžnom malteru, razmere 1:2:6. U visini vrata celom dužinom zida uraditi armirano betonski serklaž visine 15cm i isti armirati sa +/-2Ø8mm i uzengije Ø6/25cm, MB 30.                                            Obračun po m2 ozidanog zida zajedno sa serklažem. U cenu uračunata i izrada serklaža sa armaturom i neće se posebno obračunavati.

	130
	m2
	130,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,004b
	Zidanje zidova punom opekom d=12cm u produžnom malteru, razmere 1:2:6. U visini vrata celom dužinom zida uraditi armirano betonski serklaž visine 15cm i isti armirati sa +/-2Ø8mm i uzengije Ø6/25cm.                                            Obračun po m2 ozidanog zida zajedno sa serklažem. U cenu uračunata i izrada serkalža sa armaturom i neće se posebno obračunavati.
338,24
	m2
	338,24
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3,005
	Malterisanje sokle cementnim malterom 1:3 sa zaglađivanjem do crnog sjaja.Visina sokle od 10 do 60cm. Obavezno prethodno pranje zidova i čišćenje čeličnom četkom. Ohrapaviti pre nanosa cementnog maltera radi boljeg prijanjanja.
Obračun po m2, po opisu.
125,0
	m2
	125,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3,006
	Krajcovanje i krpljenje-dorada betonskih natur površina cementnim malterom 1:3,  tj.spremanje za završnu obradu istih.
Obračun po m2.
	m2
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	
	

	3,007
	Izrada podloge od cementne košuljice u denivelisanim  prostorijama na koti -0.75, u padu, prosečne debljine d=4.0cm,  armirati mrežom, Q84.
Obračun po m2 bez armature.    8,79+52,53+21,82+50,74+31,19                                             
	m2
	165,07
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3,008
	Izrada podloge za plivajuće podove u sledećim slojevima gledano odozdo:
1x sloj tvrdopresovanog stirodura d=5cm (30kg/m3)
1x sloj natron papir u suvo, preklopi 10cm.
Po obimu prostorije košuljicu odvojiti od zida umetkom od stiropora d=1cm.
Obračun po m2.
1026                                               
	m2
	1.026,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3,009
	Malterisanje stubova jačim produžnim malterom 1:2:6, sa predhodnim prskanjem cementnim mlekom, u dva sloja. Prvi sloj sa prosejanim peskom "jedinicom" naneti na podlogu. Drugi sloj spraviti sa čistim sitnim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama.U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi u svemu prema opštim uslovima za zidarske radove u celini, prema GN i pravilima struke. Stubovi različitih dimenzija 60/40, 40/40, 30/40, 30/30cm i Ø30cm.
Obračun po m1.
43,20
	m1
	43,20
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3,010
	Malterisanje plafona od fert nosača produžnim malterom 1:2:6, u dva sloja. Prvi sloj sa prosejanim peskom "jedinicom" naneti na podlogu. Drugi sloj spraviti sa čistim sitnim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama.U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi u svemu prema opštim uslovima za zidarske radove u celini, prema GN i pravilima struke
Pre malterisanja površinu grubo isprskati cementnim malterom.
Obračun po m2.
408,56
	m2
	408,56
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	3,011
	Malterisanje betonskog stepeništa produžnim malterom sa predhodnim prskanjem cementnim mlekom.
Obračun po m2.
43,20                                             
	m2
	43,20
	x
	
	=
	
	
	
	


Obračun po m1.


356

	
	m1
	356,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3,013
	Malterisanje unutrašnjih zidova od opekarskih proizvoda produženim malterom 1:3:9,  u dva sloja. Prvi sloj sa prosejanim peskom"jedinicom" naneti na podlogu. Drugi sloj spraviti sa sitnim, čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. Sastavni deo pozicije je obrada špaletni dubine do 20cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi u svemu prema opštim uslovima za zidarske radove u celini, prema GN i pravilima struke.
Obračun po m2.
2685,00
	m2
	2.685,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3,014
	Zidanje zidova opekarskim giter blokovima d=20.0cm u produžnom malteru.Svaki drugi red blokova ankerovati za postojeću betonsku konstrukciju sa 2Ø10,  l=1.0m.
Obračun po m2.
	m2
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	04 Armirački radovi
	 
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije                            
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	
	

	4,001
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje i ručna montaža   betonskog gvožđa GA 240/360.
Obračun po kg.
	kg
	 0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	4,002
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje, savijanje i ručna montaža RA armature.
Obračun po kg.
	kg
	 0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	

	4,003
	Nabavka i montaža zavarenih armaturnih mreža MAG, uključujući potrebna ukrajanja i savijanja.
Obračun po kg ugrađene armature.
	kg
	10.000,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	05   Hidroizolaterski radovi
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije                                                          
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična                 cena
	 
	 Ukupno
	
	
	
	
	

	5,001
	Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova i zidova na tlu u sledećim slojevima odozdo na gore:
1x hladan premaz bitulitom A,
2x kondor 4 unakrsno postavljen,  varen 100% za podlogu, sa preklopima. Predvideti podizanje hidroizolacije na zidu prosečno h=20cm. Obračun po m2 stvarne površine.
	m2
	1.473,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5,002
	Nabavka, transport i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije na zidovima sanitarnih čvorova, tuš kabina i vlažnih prostora, na podovima sa slojem za pad. Površine očistiti od metalnih i drugih oštrih predmeta, ivice i uglove zaobliti. Hidroizolaciju raditi u sistemu tipa kao Sikalastik 150 ili odgovarajući.
Nanosi se u dva sloja, gleterom ili četkom.   Hidroizolaciju uzdići uz zidove min. 30cm, što je obuhvaćeno cenom.

Neophodno je izvršiti proveru izvedene hidroizolacije (vizuelnom metodom i metodom zalivanja) od strane izvođača i nadzornog organa. Po obavljenoj proveri sačiniti zapisnik. 
Obračun po m2 gotove hidroizolacije.
	m2
	150,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5,003
	Nabavka materijala i izrada slojeva ravnog neprohodnog krova. Radi se ceo sistem i tako se obračunava:                                                                 – sloj za pad (cementna košuljica dmin=3cm) sa min. nagibom od 2% ka odvodu/odvodima;            -Hidroizolacija tipa  Sika Plan SGmA 1.5mm ili odgovarajuće; 

-PVC (polivinilhlorid) membrana za opterećene krovove, armirana staklenom mrežicom (filcom), otporna na agresivne uticaje mikroorganizma i prodor korenja, paropropusna. Slobodno položena, na preklopima zavarena vrelim vazduhom. Membrana se ne fiksira za podlogu osim po obimu površine koja se izoluje i oko obrađenih detalja fikserima. Završavanje membrane, obrada prodora i detalji treba da se izvedu u skladu sa preporukama proizvođača hidroizolacije.  
Neophodno je izvršiti proveru izvedene hidroizolacije vizuelnom metodom i metodom zalivanja  od strane izvođača radova i nadzornog organa i sačiniti zapisnik.

U okviru pozicije izvesti holkel u visini h=25cm, što se posebno obračunava.

Obračun po m2 za krov i po m1 za holkel, u svemu prema opisu. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5,003a
	Krov
	m2
	27,13
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	5,003b
	Holkel
	m1
	9,10
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	06 Stolarski radovi
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije                                                          
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	
	

	6,001
	Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora.Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. U donjoj zoni krila, vrata opremiti aluminijumskom predstrujnom rešetkom, kao po šemi. Ugraditi dihtung gume i odbojnike.
Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. 
Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Obračun po komadu, komplet prema opisu.
POS 4 dimenzije 90/210cm.
14
	Kom
	14
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6,002
	Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Profili standarda Alumil, Nisal ili odgovarajući. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora. Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. U donjoj zoni krila, vrata opremiti aluminijumskom predstrujnom rešetkom na pozicijama vrata sanitarnih i mokrih čvorova. Na ostalim pozicijama vrata krilo snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugraditi dihtung gume i odbojnike.
Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. 
Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Obračun po komadu, komplet prema opisu.
POS 5 dimenzije 80/210cm.
7                                                                          
	Kom
	7
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6,003
	Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora. Brava obična, kvake, sa unutrašnje strane je leptir na vratima sanitarnih čvorova, obična na ostalim prostorijama. U donjoj zoni krila vrata opremiti aluminijumskom predstrujnom rešetkom za vrata na prostorijama mokrih čvorova i obezbediti kukicu (čiviluk) za kačenje sa unutrašnje strane. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. 
Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. 
Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Obračun po komadu, komplet prema opisu.
POS 7 dimenzije 70/210cm.
9                                                                                    
	Kom
	9
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6,004
	Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Profili standarda Alumil, Nisal ili odgovarajući. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora. Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Krilo snabdeti  termoizolacionim četkama.
Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. 
Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Obračun po komadu, komplet prema opisu.
POS 9 dimenzije 100/210cm.
1                                                                           
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	


 Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. 


POS 10 dimenzija 180/210cm.

	1
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	

	 
	07 Bravarski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije     
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	Opšti zajednički uslovi svih pozicija aluminijumske bravarije
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Pre ugradnje dostaviti dokaz o statičkoj stabilnosti elemenata – pozicija na relevantne uticaje.

Fasadna bravarija mora imati dilatacije koje omogućavaju nesmetano temperaturno dilatiranje po širini i visini saglasno lokalnim klimatskim uslovima.

Opis pozicije - Prozori                                                                                                                                  1 - Svi ponuđeni sistemi moraju biti prema zahtevima iz opisa                                                                                                2- Obavezno je pre ugradnje dostavljanje preliminarnog statičkog proračuna za pozicije visine preko 2,40m.                                        ALUMINIJUMSKI PROFILI                                                               1 - Plastificirani aluminijumski profili u štoku i krilu. Oblik štoka (rama) prozora, kao i krila prozora - ravni. Na prozorskim krilima, sa spoljne strane postaviti okapnicu. Na krajevima okapnice postaviti PVC čepove. Na svim otvorima za kondez u donjoj zoni štoka, takođe postaviti PVC čepove.                                                              2 - Debljina nanošenja praha, tj. debljina plastifikacije mora biti u rasponu 70-100µ.                                                                 3 - Poliamidna traka termičkog mosta, između spoljašne i unutrašnje polovine profila, širine od 24-40mm.                                                                                          4 - Vučeni aluminijumski solbanak od istog materijala kao i profili i u istoj boji. Širina solbanka oko 15cm, tačna mera na licu mesta. Gornje pero solbanka se podvlači pod pero donjeg štoka. Boja profila po tonu RAL karte - 9006.                                                
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	STAKLO                                                                                              1 - Konfiguracija stakla - dvostruko termoizolaciono staklo -  4+12+4, sa međuprostorom punjenim argonom 90%,  
2 - Obavezno dostaviti nadzornom organu pre ugradnje konfigurator ponuđenog staklo-paketa.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


RADIONIČKA IZRADA                                                                      1 - U procesu radioničke proizvodnje svih pozicija mora se voditi računa o sledećem: Mašine moraju biti dobro centrirane i podešene

, testere oštre i bez nedostataka zuba, ivice isečenog profila ne smeju biti krzave.                        

Spajanje profila pod uglom vrši se pomoću presovanih spojnica i sa svim pratećim elementima koji idu uz to. Obavezno lepljenje gerova dvokomponentnim lepkom

.                             Gotovi prozorski elementi moraju biti upakovani i zaštićeni od oštećenja.  

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 Okovi
Okov po tipu za AL stolariju. 
2 -  Standardi koje mora da ispunjava okov:
Za broj ciklusa otvaranja koje treba da izdrži po standardu EN1191 i EN12400, okov mora da zadovolji klasu 2
Za silu kojom je potrebno delovati za otvaranje i zatvaranje prozora po standardu EN12046-1 EN13115 okov mora da zadovolji klasu 2
Za otpornost površinske zaštite na koroziju po standardu EN ISO 9227 i EN 1670 okov mora da zadovolji klasu 5
Nosivost težine krila, do 100 kg.
3 -Okov mora obezbediti zabravljivanje krila na najmanje 0,9 m', od tačke do tačke zabravljivanja, kao i odlično dihtovanje po čitavom obimu krila ili prema preporuci i usaglašenosti proizvođača aluminijumskih sistema i okova, zavisno od veličine krila. Imati u vidu statičke proračune veličine pozicije i krila prozora, kao i udare vetrova na većim visinama u području gradnje objekta.
4 - Oblik, boja ručice i pokrivnih kapica, po izboru projektanta, usaglašeno sa RAL-om prozorskog aluminijumskog profila.
Dihtung gume
1 - Svi elementi dihtovanja - gume, moraju biti EPDM kvaliteta, o čemu se mora nadzornom organu dostaviti odgovarajući sertifikat pre 
ugradnje. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	UGRADNJA                                                                          Montažu gotovih elemenata vršiti isključivo uz prethodno tačno definisano pozicioniranje prozorskog elementa na mestu ugradnje, kao i uz dogovor, saglasnost i odobrenje nadzornog organa.
Prozorski elementi moraju biti postavljeni na istom rastojanju od spoljašnje ivice zida po dubini zida. Po vertikali moraju biti tako postavljeni, da kada otvorite krilo, ono ostane na mestu na kom ste ga ostavili. Po horizontali svi prozori moraju biti na istoj visini koja će biti određena laserom.
Fiksiranje prozora za bočne zidove, parapetni zid i plafon vršiti adekvatnim tiplovima i vijcima koji će se odrediti prema statičkom proračunu cele pozicije i doneti nadzoru na usaglašavanje I odobrenje sa priloženim proračunom ili po preporuci proizvođača prihvaćenog sistema aluminijumskih profila. Broj tiplova po poziciji takođe proračunati. 
Aluminijumski štok ne bušiti kroz poliamidni termo prekid, već kroz širu, unutrašnju komoru profila. Glava vijka mora proći kroz prvi zid komore i ostaje unutar komore. Rupu koja ostaje na prvom zidu komore zatvoriti sistemskim PVC čepićem u boji stolarije. 
Kompletnu stolariju postaviti i obezbediti dihtovanje. 
Izrada i montaža slepog Fe štoka nije potrebna. 
Gotovi prozorski elementi se na objekat donose zaštićeni od oštećenja. Izvođač radova je dužan da posle ugradnje prozorskih elemenata, pozove nadzornog organa da pregleda i primi ugrađene pozicije, što će se zapisnički konstatovati ili uneti u građevinski dnevnik i da ih posle toga ponovo zaštiti od oštećenja. Obavezno dostavljanje atesta nadzornom organu za sve tražene karakteristike i standarde.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


Obavezno je pre ugradnje dostavljanje statičkih proračuna za  poziciju ulaznih vrata, portala ili drugih elemenata i predvideti aluminijmske profile za ojacanje u zoni otvaranja vrata                                                                        PROFILI


                                                                          Sirovinski sastav aluminijumskih profila: od primarnog aluminijuma, legure AlMgSi0 3, kvaliteta  6060.

	4                                                     Krilo vrata sa žljebom za prihvat okova.  Poliamidna traka termičkog mosta, između spoljašnje i unutrašnje polovine profila, širine od 24 - 40mm.


	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	STAKLO                                                                       
1 - Konfiguracija stakla - dvostruko termoizolaciono staklo - 8mm kaljeno float+12Ar 90%+3.3.1pamplex float ZA ULAZNA VRATA I PORTALE visine preko 240cm i površine stakla preko 2m2.                                                             
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	OKOV                                                                                                1 -Okov za ulazna vrata se sastoji od:
- najmanje tri šarke po krilu. Ukoliko nosivost šarki ne zadovoljava celokupnu težinu krila, dodati i četvrtu šarku sa rasporedom sarki prema uputstvima proizvodjača
- Brava za zatvaranje u tri tacke zaključavanja sa prihvatnom pločom i stoperom drugog krila
- sa unutrašnje strane ručica za otvaranje, sa spoljašnje strane rukohvat prema zahtevu projektanta
-  Automat za samozatvaranje čija sila zatvaranja odgovara težini primarnog krila vrata. Na mestu montaže automata dodatno ojačati ram i krilo vrata.
2 -  Standardi koje mora da ispunjava okov:
- Za broj ciklusa otvaranja koje treba da izdrži po standardu EN1191 i EN12400 okov mora da zadovolji klasu 2
- Za silu kojom je potrebno delovati za otvaranje i zatvaranje prozora po standardu EN12046-1 i EN13115 okov mora da zadovolji klasu 2
- Za otpornost površinske zaštite na koroziju po standardu EN ISO 9227 EN 1670 okov mora da zadovolji klasu 5
- Nosivost težine krila do 150 kg
3 - Okov mora obezbediti zabravljivanje krila, kao i odlično dihtovanje po čitavom obimu krila ili prema preporuci i usaglašenosti proizvođača aluminijumskih sistema i okova zavisno od veličine krila. Imati u vidu statičke proračune veličine pozicije i krila vrata, kao i udare vetrova na većim visinama u području gradnje objekta.
4 - Oblik, boja ručice i pokrivnih kapica, po izboru projektanta, usaglašeno sa RAL-om  aluminijumskog profila
Dihtung gume:
1 - Svi elementi dihtovanja - gume moraju biti EPDM kvaliteta, o čemu se mora nadzornom organu dostaviti odgovarajući sertifikat pre ugradnje. 
	 
	 
	 
	 
	 
	


RADIONIČKA IZRADA                                                                     1 - U procesu radioničke proizvodnje svih pozicija mora se voditi računa o sledećem: Mašine moraju biti dobro centrirane i podešene, testere oštre i bez nedostataka zuba, ivice isečenog profila ne smeju biti krzave.


Spajanje profila pod uglom, vrši se pomoću presovanih spojnica i sa svim pratećim elementima koji idu uz to. Obavezno lepljenje gerova dvokomponentnim lepkom.


Gotovi  elementi moraju biti upakovani i zaštićeni od oštećenja.  

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	UGRADNJA                                                                         Montažu gotovih fasadnih elemenata vršiti isključivo uz prethodno tačno definisano pozicioniranje  elementa na mestu ugradnje, kao uz i dogovor, saglasnost i odobrenje nadzornog organa.
Vrata moraju biti postavljena na istom rastojanju od spoljašnje ivice zida po dubini zida. Po vertikali moraju biti tako postavljena da kada otvorite krilo, ono ostane na mestu na kom ste ga ostavili. Po horizontali svi elementi moraju biti na istoj visini koja će biti odredjena laserom.
Fiksiranje  vršiti adekvatnim tiplovima i vijcima koji će se odrediti prema statičkom proračunu cele pozicije i doneti nadzoru na usaglašavanje I odobrenje sa priloženim proračunom ili po preporuci proizvođača prihvaćenog sistema aluminijumskih profila. Broj tiplova po poziciji takođe proračunati. 
Aluminijumski štok ne bušiti kroz poliamidni termo prekid, već kroz širu, unutrašnju komoru profila. Glava vijka mora proći kroz prvi zid komore i ostaje unutar komore. Rupu koja ostaje na prvom zidu komore zatvoriti sistemskim PVC čepićem u boji stolarije. 
Kompletnu stolariju postaviti i obezbediti dihtovanje. 
Izrada i montaža slepog Fe štoka nije potrebna. 
Gotovi  elementi se na objekat donose zaštićeni od oštećenja. Izvodjač radova je dužan da posle ugradnje pozove nadzornog organa da pregleda i primi ugrađene pozicije, što će se zapisnički konstatovati ili uneti u građevinski dnevnik i da ih posle toga ponovo zaštiti od oštećenja. 
Obavezno je dostavljanje atesta nadzornom organu za sve tražene karakteristike i standarde.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	7,001
	Gvozdena ograda tribina i stepeništa od vertikalnih cevi Ø60/4mm na rastojanju od 1.0m. Od profila Ø50/3mm raditi rukohvat u visini od 1.10m1, sa vertikalnom ispunom od bešavnih cevi Ø20/2mm. Predvideti gornju i donju šprosnu Ø40/2,5mm na 15cm od tla i rukohvata. Ogradu minimizirati i bojiti masnom farbom u tonu po izboru investitora. Glavne stubove za zavariti za ankerne └ ploče 50*150*10mm sa ojačanjima od čvornog lima d=5mm, u dve pozicije – na zidu  i podu tribina, odnosno, stepenica; sve to šrafiti u betonsku konstrukciju šrafovima 2 x M12 u svaku ankernu ploču. Ogradu raditi po detalju. Težina ograde 16-17kg/m1.
Visina ograde 110cm.
Obračun po m1 po pređašnjem opisu sa miniziranjem i farbanjem dva puta, mat bojom za metal.
127
	m1
	127,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	


Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno   izvođenje radova. 



POS I dimenzije 400/315cm.

	1
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7,003
	Izrada, transport i ugradnja fasadnog  višedelnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje krila  prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog višedelnog portala.
POS II dimenzije 400/235+(55/235+109/315)cm.
1                                                                                     
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,004
	Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja.  Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog portala.
POS III dimenzije 865/187-226cm.
1
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	


Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 


Obračun po komadu komplet ugrađenog portala.                                                                        


	1
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7,005
	Izrada, transport i ugradnja fasadnog  portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih profila, sa 3 nivoa zaptivanja EPDM. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje krila prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Izvođač  je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog  portala.
POS IV, dimenzije 60/240cm.
1                                                                                     
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,006
	Izrada, transport i ugradnja fasadnog  prozora. Profili su sa termo prekidom. Prozor se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih profila, sa  tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov  mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja fasadnog prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu, komplet prema opisu.
POS V, dimenzije 160/80cm.
9
	Kom
	9
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	


Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 

Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.


Obračun po komadu komplet ugrađenog prozora.


POS VI, dimenzije 80/80cm.

	1
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7,008
	Izrada, transport i montaža  fasadnih punih jednokrilnih vrata. Vrata su izrađena od fasadnih ALU plasticifiranih profila, sa termičkim prekidima, finalna obrada plastifikacija u boji RAL 9006. Vrata ugraditi suvom montažom sa dihtovanjem po obimu. Krilo vrata je od kompozit panela sa dobrom zvučnom i toplotnom izolacijom. Okov je odgovarajući aluminijumski, šarke i ručke su prema izboru investitora. Krilo snabdeti  termoizolacionim četkama ili Al pragom.  Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađenih vrata.
POS VII dimenzije 100/210cm.
2
	Kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,009
	Izrada, transport i ugradnja fasadnih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa termo prekidom. Zastakljivnje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=220cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima.  Krila snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu, komplet prema opisu.
POS VIII dimenzije 180/320cm.
3
	Kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	


Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 

Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.


Obračun po komadu, komplet prema opisu.


POS IX dimenzije 180/320cm.

	1                                                                               
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7,011
	Izrada, transport i ugradnja fasadnog  prozora. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi prozora se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih profila, sa  tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov  mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja fasadnog prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje  prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. 
Obračun po komadu, komplet prema opisu.
POS X, dimenzije 400/80cm.
4                                                                                   
	Kom
	4
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,012
	Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala sa jednokrilnim aluminijumskim vratima. Vrata su sa termo prekidom. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila sa  tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krilo snabdeti  termoizolacionim četkama.  Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije.
POS XI dimenzije 270/320+170/320cm.
1                                                                              
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	


 Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 

Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ.


Obračun po komadu komplet ugrađenih vrata.


POZ XII, zidarske mere 455/320cm.

	1                                                                               
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,014
	Izrada, transport i ugradnja fasadnog  prozora. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi prozora se zastakljuju termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Prozor izraditi od  ALU plasticifiranih profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov  mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja fasadnog prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje  prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. 
Obračun po komadu, komplet prema opisu.
POS XIII, dimenzije 420/105cm.
5                                                                            
	Kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,015
	Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih profila sa tri nivao EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu.
Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog portala.
POS XIV dimenzije 105-191/532cm.
2                                                                               
	Kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	


Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 


Obračun po komadu komplet ugrađenog portala.


	1                                                                            
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7,017
	Aluminijumska krovna lanterna sa termo prekidom u prirodnoj boji aluminijuma; otvori zastakljeni prema detalju proizvođača.
Obračun po komadu.
POS dimenzije 4400/387cm.
1                                                                                   
	kom
	 0
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	7,018
	Unutrašnje pune pregrade u sanitarnim čvorovima sa vratima, noseća konstrukcija su  aluminijumski vučeni profili. Profili bez termo prekida, hladni profili. Ispuna od kompozitnog panela. Plastifikacija RAL 9006.
Obračun po m2 uključujući ugradnju u zid i pod, sa svim potrebnim okovom, ugradnim spojnicama, nožicama i slično, kao kvakom, leptir bravom i kukicom za odlaganje stvari na vratima. 
25.2                                                                             
	m2
	25,20
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,019
	Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa termo prekidom.  Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila  i tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno   izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije.
POS 1 dimenzije 433/315cm.
1.0                                                                                   
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	


Izrada, transport i montaža unutrašnjih dvokrilnih  aluminijumskih vrata bez termo prekida. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Spoljno staklo kaljeno. Boja plastifkacije RAL 9006. Vrata obezbediti okovima sa mogućnošću otvaranja za 180° (špilter). Rukohvat Ø 50, l=200cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. Krilo snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. 

Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. 


Obračun po komadu, komplet prema opisu.


POS 2 dimenzije 180/220cm.


1

	                                                                                      
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7,021
	Izrada, transport i montaža punih čeličnih protivpožarnih vrata, otpornosti klase F60 minuta. Vrata opremiti mehanizmom za dovođenje u neutralni položaj i moraju biti dihtovana od dima. Krilo vrata treba da bude od vučenih kutijstih čeličnih profila sa obostrano postavljenim limom debljine od 1 do 1,5mm, bez vidljivih varova i šrafova, u svemu prema šemi unutrašnje bravarije. Štok vrata takođe raditi od čeličnih vučenih profila. Krilo vrata je sa ispunom od tvrdo presovane kamene vune visoke gustine sa specijalnom izolacijom. Okov i brave prilagoditi nameni, moraju biti urađeni u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićeni od korozije. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. Finalna obrada: plastifikacija protivpožarna u RAL-u 9006. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji vrata,  mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. 

Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Smer otvaranja pre izrade utvrditi iz tehničke dokumentacije. Izvođač je dužan  da  dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ.  Obavezno obezbeđenje i dostavljanje nadzornom organu, pre ugradnje, važećeg atesta  na traženu protivpožarnost od 60 minuta.
Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta.  
Obračun po komadu, komplet prema
opisu.
POS 3, zidarske dimenzije 140/210cm.
1                                                                                    
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,022
	Izrada, transport i ugradnja unutrašnjeg  portala sa vratima 60/220cm, nadsvetlom i zastakljenim fiksnim delom,  za kontrolu pristupa. Parapetni deo pregrade je sa ispunom od kompozitnog panela. Sve prema šemi. Profili su bez termo prekida. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju jednostrukim staklom d=4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih profila.  Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje zastakljenih delova prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje krila  prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. 
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađenog  portala.
POS 11 dimenzije 187/325cm.
1
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	


Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je zastakljeno kaljenim staklom, d=8mm. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Boja plastifkacije RAL 9006. Vrata obezbediti okovima sa mogućnošću otvaranja za 180° (špilter), kvaka po izboru investitora. Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. Krilo snabdeti  termoizolacionim četkama ili alu pragom.  Ugraditi dihtung gume i odbojnike.

 Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. 


Obračun po komadu, komplet prema opisu.


POS 12 mere 100/210cm.

	1                                                                                     
	Kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7,024
	Izrada, transport i ugradnja unutrašnje pregrade sa dvokrilnim i jednokrilnim aluminijumskim vratima sa nadsvetlom. Vrata su bez termo prekida. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm, staklo kaljeno spolja. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila  i tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. Sastavni deo pozicije je i fiksni vetrobranski panel, pod uglom od 90º, zastakljen istim staklom .Obezbediti spajanje svih segmenata.
Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno   izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. 
Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije.
POS 13 dimenzije 305/385+160/385cm.
1                                                                              
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7,025
	Nabavka i ugradnja klizno sklopivih (segmentna)  vrata sa lamelama ispunjenim poliuretanom, d=42mm. Ram od toplocinkovanog čeličnog lima sa bočnim dihtungom. Plastifikacija  po RAL ton karti 9006. Obezbediti gornje kačenje sa rolerima koji klizaju u gornjoj vođici, a u donjem području u podnoj šini;   obezbediti dobru zaptivenost elastičnim dihtunzima, stabilnost hoda vrata, dobro vođenje i bezbedno zaključavanje. Obezbediti sve potrebne ateste za tražene karakteristike i standarde pozicije.
Obračun po komadu.
POZ 14, zidarske mere 450/300cm.
1                                                                               
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 

  


	
	
	
	

	 
	08 Limarski radovi
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Poz.
	    Opis pozicije                                                            
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	
	
	

	8,001
	Opišivanje atike plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.6mm u boji pokrivača 9006 po RAL karti. RŠ 20cm.
Obračun po m1.

	m1
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	8,002
	Opisivanje plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.6mm RŠ 20cm u obliku "L". Boja plastifikacije 9006 po RAL karti.
Obračun po m1.

	m1
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	


Opisivanje plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.6mm RŠ 12cm u obliku "L". Boja plastifikacije 9006 po RAL karti.


	
	m1
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	
	

	8,004
	Opisivanje "vaniksni" na spoju lima i zida plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.6mm. Plastifikacija po RAL karti 9006.
Obračun po m1.
	m1
	0,00
	x
	/
	=
	/
	
	
	
	

	8,005
	Pokrivanje krova ravnim plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.60mm sa duplim stojećim falcem, falc raditi tako da od jednog metra ravnog lima dobijemo 0.87m pokrivene površine. Lim se postavlja na dasčanoj podlozi d=2.5cm u nagibu sa podkonstrukcijom i sa terpapirom.
Obračun po m2 po opisu zajedno sa halterima,  daščanom oplatom i terpapirom sa preklopom.                                                                      
	m2
	0,00
	x
	/
	=
	/

	8,006
	Pravougaone odvodne olučne cevi dimenzija 20/20cm sa kolenima i skretanjima. Oluke raditi od plastificiranog čeličnog lima d=0.6mm. Boja plastifikacije po Ral karti 9006.
Obračun po m1.
20 
	m1
	 20,00
	x
	
	=
	

	8,007
	Izrada i montaža snegobrana oblika koji prati profilaciju panela, od plastificiranog čeličnog lima, d=0,6mm. RAL 9006
Obračun po m1.
	m1
	 0,00
	x
	/
	=
	/
	

	8,008
	Odvodne olučne cevi preseka 16/16cm od plastificiranog lima čeličnog  d=0.6mm. Boja plastifikacije po RAL karti 9006.
Oluk vezati pocinkovanim kukama na 2.0m.
Obračun po m1.

	m1
	 0,00
	x
	/
	=
	/

	8,009
	Pokrivanje krova panelima od mineralne vune d=10.0cm zajedno sa svim opšivkama koje prate pokrivanje.
Obračun po m2 po opisu.
	m2
	 0,00
	x
	/
	=
	/

	8,010
	Nabavka, transport i montaža fasadnih panela d=60mm, preko sekundarne čelične konstrukcije. Paneli su od profilisanog plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,6mm sa ispunom od negorive mineralne vune debljine 60mm. Cenom obuhvatiti sendvič panel, zaptivke i sav spojni materijal. Cenom obuhvatiti i projekat montaže panela u skladu sa projektom i tehnološko-tehničkim zahtevima proizvođača panela. Panele predvideti sa traženom vatrootpornošću Vo 90min i odgovarajućim atestom koji je potrebno dostaviti pre ugradnje nadzornom organu. 
Obračun po m2 po opisu.
	m2
	87,80
	x
	
	=
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	09 Podopolagački radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije                                                          
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	
	

	9.001
	Čišćenje i ispunjavanje dilatacionih fuga na cementnim košuljicama, odgovarajućim smolama za saniranje. Koristiti ekološke materijale. Sav potreban materijal obezbeđuje izvođač radova.
Obračun radova po m1. 
	m1
	450,00
	x
	
	=
	
	


Obračun radova po m2 izravnate površine.

	
	m2
	1.026,00
	x
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9003
	Nabavka, isporuka i instalacija drvenog sportskog poda na elastičnoj podkonstrukciji u svemu prema FIBA standardu. Na podlogu se postavlja PE folija kao parna brana sa preklopima od 10cm.
Podkonstrukcija se sastoji od plastičnih nivelatora, elastičnih distancera i sistema štafni u svemu prema deklaraciji proizvođača. Podna daska mora biti masiv, puno drvo tipa bukva, javor, hrast ili jasen, minimalne debljine 22mm, fabrički lakirana. Podna daska se na podkonstrukciju ukucava mašinskim putem.  Sportski pod mora da poseduje EN 14904 standard, FIBA sertifikat i IHF sertifikat što se dokumentuje dostavljanjem tehničkog lista sa specifikacijama i karakteristikama ponuđenog sportskog poda uz ponudu, kao njen obavezni i sastavni deo.
Predvideti revizije u vidu modularnih otvora  zajedno sa ugrađenim hilznama za fiksiranje nosača golova, stubova za odbojkašku mrežu i koševa, sve po detaljnoj šemi i usaglašeno sa opremom koja se nabavlja i ugrađuje. Obuhvatiti izradu i montažu ivične drvene lakirane lajsne sa izvedenim otvorima za ventilaciju poda, što se neće posebno plaćati.  U cenu uračunati isporuku i instalaciju originalnih drvenih poklopaca na otvorima za fiksiranje opreme (stubovi za odbojku, golovi i koševi), kao i obeležavanje terena za rukomet, košarku i odbojku linijama širine 5cm po pravilniku za navedene sportove. 
Sav materijal obezbeđuje izvođač radova.

Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 izvedene površine poda.
1026 
	m2
	1.026,00
	x
	
	=
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10 Keramičarski radovi
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije                                                 
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	
	

	10,001
	Nabavka, transport i popločavanje unutrašnjih podova granitnom keramikom  I klase, domaće proizvodnje,  na cementnom malteru-košuljici. Nakon polaganja izvršiti fugovanje spojnica d=2mm, fuga masom. Pločice mat, protivklizne R9, sa obaveznim dostavljanjem nadzornom organu važećeg sertifikata za traženu protivkliznost pre ugradnje. Veličina i boja po izboru Investitora.
Obračun po m2.
7.76+7.06+42.18+3.04+17.07+3.08+
31.97+31.9+36.87+27.23
	m2
	208,16
	x
	
	=
	

	10,002
	Nabavka, transport i popločavanje unutrašnjih podova keramičkim pločicama  I klase, domaće proizvodnje  na cementnom malteru-košuljici. Nakon polaganja izvršiti fugovanje spojnica d=2mm, fuga masom. Pločice mat, protivklizne R9, sa obaveznim dostavljanjem nadzornom organu važećeg sertifikata za traženu protivkliznost pre ugradnje. Veličina i boja po izboru Investitora.
Obračun po m2.
6.04+3.21+9.39+3.21+9.25+1.72+1.0+11.32+
+11.63+2.3+2.3+11.19*2+11.63+2.3*2
+11.23+7.73+3.28+6.02+4.06+5.91
+6.14+3.35 
	m2
	147,70
	x
	
	=
	


Obračun po m2 obloženog zida sa izradom skele za rad.


3.0*(15*2*2+1.0*2+0.95*2+4.2*12+2.68*2

*4+4.0*4*2+1.5*2*2*2+3.43*2+2.28*2*8

+1.53*2*2+1.87*2*2+1.41*2+1.4*2*2+0.9*2*2

+2.0*2*2+1.5*2+1.23*2+1.7*2*4+1.9*2*2+

1.5*2*3*2) 

	                                                                                            
	m2
	742,08
	x
	
	=
	
	

	10,004
	Nabavka, tranport i izrada sokle od pločica na cementnom malteru, h=10cm. Boja, veličina i tekstura pločica po izboru Investitora.
Obračun po m1.
465.0
	m1
	465,00
	x
	
	=
	

	10,005
	Nabavka, transport i oblaganje čela i gazišta stepenica 16,7/26cm granitnim keramičkim protivkliznim pločicama I klase, dimenzija 30/60cm, na cementnom malteru. Pločice svetle sive ili bež boje u podržavanju travertina ili granita, po izboru Investitora. Pored zidova predvideti testerastu soklu h=10cm od istih pločica. Zidni sokl raditi sa alu pravougaonom lajsnom na spoju sa zidom. Predvideti aluminijumske mat L lajsne izmedju gazišta i čela, boje RAL 9006, vrste i oblika kao tip  L7AN1 Border Line L7 ili odgovarajuće. Predvideti polaganje pravih mat aluminijumskih naležućih lajsni na  ivicama keramike gazišta i čela. Nakon polaganja izvršiti fugovanje spojnica d=2mm, fuga masom. Slog keramike na podestima na način odredjen od strane projektanta. Keramika protivklizna R10-12, sa obaveznim dostavljanjem nadzornom organu važećeg sertifikata za traženu protivkliznost pre ugradnje.  
Obračun po m1 stepenica zajedno sa zidnom soklom koja se neće posebno obračunavati.
105.9 
	m1
	105,90
	x
	
	=
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	
	11 Termoizolaterski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Poz.
	Opis pozicije                                                            
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	 Ukupno

	11,001
	Ugradnja parne brane i termoizolacije na tavanici prema tavanu u sledećim slojevima odozdo na gore:
1 x polietilenska folija u suvo, preklopi 10cm,
1 x mineralna vuna debljine d=10cm, u impregnisanim pločama zapreminske mase 100kg/m3,
1 x natron papir u suvo, preklopi 10cm.
Obračun po m2.
350                                                                                      
	m2
	350,00
	x
	
	=
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	

	
	12 Fasaderski radovi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Poz.
	Opis pozicije                                                          
	J.M.
	 Količina
	 
	 Jedinična cena
	 
	 Ukupno

	12,001
	Nabavka, transport i ugradnja fasadnog termoizolujućeg sistema koji se sastoji od:                                                              - izolacijske obloge d=5cm, vrste po projektu, lepka, adhezionog maltera, fasadne mrežice min 145g/m2, osnovnog premaza na još jedan sloj adhezionog maltera i finalne obrade zaglađenim malterom 1,5mm. Špaletne oko prozora i portala raditi sa izolacionom oblogom d=2cm. Sve elemente sistemske fasade predvideti od istog proizvođača, sa dostavljanjem tehničkih listova i sertifikata nadzornom organu pre ugradnje. Sistem mora posedovati IMS sertifikat za upijanje vode i adheziju i ETA standard.                                                       Obračun po m2, sve komplet sa obradom špaletni.
	m2
	390,00
	x
	
	=
	


Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele, komplet sa prenosom materijala do 50m, čišćenjem elemenata skele i uzemljenjem. Merenje se vrši po spoljnim ivicama fasadne skele.

	2380
	m2
	2.380,00
	x
	
	=
	
	

	 
	Ukupno:
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12 Fasaderski radovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	                                 13. Molersko-farbarski radovi

	Poz.
	Opis pozicije                                                     
	J.M.
	Količina

 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno

	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	13,001
	Nabavka materijala  i bojenje omalterisanih zidova i plafona poludisperzivnom bojom sa gletovanjem. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom 2 puta, odnosno do postizanja ravnomerne obojenosti. Boja i ton po izboru Investitora.
Obračun po m2, sve komplet, sa izradom skele za rad.
3580
                                                                        m2
	m2
	3.580,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	13,002
	Nabavka materijala  i bojenje omalterisanih  fasadnih sendvič zidova akrilnim mikroarmiranim  fasadnim premazom. Naneti akrilnu emulziju na omalterisanu površinu kao podlogu, a zatim tankoslojnu fasadnu dvokomponentnu masu za izravnavanje, dve ruke. Ponovo naneti akrilnu emulziju, kao podlogu pre nanošenja završne  mikroarmirane fasadne akrilne boje dva puta, sa razmakom za sušenje od najmanje 10-12 sati. Boja mora biti kvalitetna, otporna na UV zračenja, atmosferske uticaje i mraz (obavezna dostava sertifikata i atesta za tražene karakteristike nadzornom organu pre ugradnje).  
Obračun po m2 obojene površine sa svim potrebnim, opisanim predradnjama.
	m2
	600,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	13,003
	Bojenje čela stepeništa i sokle polimernom disperzionom  bojom za beton tipa Takril, Epoksil ili odgovarajući. Boja mora biti dobre prionljivosti, nepropusna za CO2, vodoodbojna, otporna na habanje. Pre bojenja disperzionom bojom, potrebno je naneti osnovni premaz, dubinski prajmer za impregnaciju. Obavezna dostava sertifikata i atesta za tražene karakteristike nadzornom organu pre ugradnje.
Obračun po m2.
237.05+123.50                                                                                
	m2
	360,55
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	14  Ostali radovi i oprema
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Poz.
	Opis pozicije                                                              
	J.M.
	Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	Ukupno
	
	
	
	
	

	14,001
	Nabavka, isporuka i ugradnja plastičnih stolica sa naslonom za tribine. Stolice moraju biti izrađene od visokokvalitetne plastike sa aditivima za negorivost i UV postojanost što se dokumentuje uz ponudu. Stolice se šrafe putem 4 šrafa direktno u betonsku podlogu. Stolice moraju da poseduju EN 12727 standard koji se dostavlja nadzornom organu pre ugradnje.
Obračun po kom.
468.0                                                                                
	Kom
	468
	x
	
	=
	


Nabavka i montaža zaštitnih mreža od 100% poliestera debljine 6mm, veličina okca 10/10cm. Mrežu zategnuti i fiksirati držače od pocinkovanog gvožđa Ø 12mm. 


	800                                                                            
	m2
	800,00
	x
	
	=
	
	

	14,004
	Završno čišćenje objekta sa pranjem svih podova, keramičkih pločica na zidovima, sanitarija, prozora i vrata, svih komunikacija i zajedničkih prostorija.                                                  Obračun po m2 neto površine poda objekta.                                  U ukupnu površinu uračunato je i čišćenje stepeništa, prilaza i slično i neće se posebno plaćati.                                                               Obračun po m2.                                                 1700
	m2
	1.700,00
	x
	
	=
	

	14,005
	Nabavka i ugrađivanje aluminijumskih lajsni - traka na spoju različitih podova.    
Obračun po m1
	m1
	24,00
	x
	
	=
	

	14,006
	Nabavka i montaža oglasne table. Oglasna ploča za unutrašnje i spoljne prostore od aluminijumskog okvira i na zaključavanje. Ploča je od plute - presvučena linoleumom. Vrata su od čvrstog poliesterskog stakla, imaju pritisnu cilindričnu bravu. Unutrašnja dubina između stakla i ploče oko 85mm. Isporučuje se sa rupama za zidnu montažu. Dimenzije: širina 1500 i visina 1000mm.  
Obračun po komadu.
	kom
	1
	x
	
	=
	

	14,007
	Izrada i montaža natpisne  table na ulazu u objekat, sa standardnim fontovima ćirilice i izradu logotipa grba.Tabla je od elektrolitičkog anodiziranog aluminijuma, dimenzija 500 x 320mm. Boja table srebrna ili zlatna, po izboru Investitora. Izgravirani tekst u crnoj boji, grb logotip u originalnim bojama. Tabla se postavlja pomoću ukrasnih eloksiranih šrafova u boji table, koji se isporučuju uz istu. 
Obračun po komadu, sve komplet.
	kom
	1
	x
	
	=
	

	14,008
	Izrada, transport i postavljanje podne ulazne rešetke, ram od L profila ankerovan u beton. Dimenzije rešetke 60/40cm. Ram rešetke je izrađen od L profila  50/50/5 mm i ubetoniran u podlogu, sama rešetka je izrađena od L profila 55/55/5 mm sa ispunom od pljošteg gvožđa 45/5 mm na razmaku od 2,5cm. Svi vidljivi delovi rešetke se antikorozivno štite i boje masnom bojom dva puta. 
Obračun po komadu.
	Kom
	6
	x
	
	=
	

	14,009
	Izrada, transport i ugradnja svetleće reklame -natpisa na istočnoj i južnoj fasadi objekta. Dimenzija 3D natpisa10,0/0,9m.  Aluminijumska konstrukcija, jednostrana svetleća rasveta, prednji paneli polikarbonat i aluminijum.  Boja i tekst natpisa po izboru Investitora.                                         Obračun po komadu, sve komplet.
	Kom
	2
	x
	
	=
	


Nabavka transport i ugradnja materijala za oblaganje pnk regala i kaskada kanala klimatizacije za otpornost na požar  Ei 60 (F60) 

sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i 2 (dva) sloja protivpožarnih ploča d=15mm. 

Oblaganje za otpornost na požar F60 minuta  izvodi se CD/UD potkonstrukcijom sa dva sloja vatrootpornih  ploča debljine 15mm, koje se pričvršćuju mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/28/27 mm i UD profila 27/28/27 mm .

 Kačenje profila se izvodi preko držača (distancera). Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice.

 Spojevi prvog i drugog sloja  vatrootpornih  ploča se medjusobno smiču.

 Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću  mase za ispunu spojeva.


Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije po opisu sa bandažiranjem i gletovanjem, sa izradom skele za rad.

	
	m2
	24,00
	x
	
	=
	
	

	14,011
	Nabavka transport i ugradnja materijala za oblaganje vodovodnih, kanalizacionih,vertikala grejanja i elektro instalacija, preseka kanala do 20/30 cm i visine do 300cm. Oblaganje sa  CD/UD metalnom potkonstrukcijom i protivpožarnim gipskartonskim  pločama 12,5 mm. Ploče se pričvršćuju pomoću mašinskih vijaka. Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnih UD profila i  vertikalnih CD profila koji su pričvršćeni za zid držačima distancerima. Na UD profile i držače lepi se traka za zvučnu izolaciju. Drzači se montiraju na horizontalnom rastojanju od 60cm i vertikalnom od 130cm. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom zaštitnom šinom ili Alux trakom.
Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva.   
Obračun po m1 sve komplet po opisu sa bandažiranjem i gletovanjem, sa izradom skele za rad.
	m1
	12,00
	x
	
	=
	

	14,012
	Izrada i montaža metalne penjalice za izlaz na krov od čeličnih profila i flahova. Metalnu penjalicu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje penjalice očistiti od korozije, obrusiti,naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Vrata treba da sadrže katanac kojim se zaključavaju. U cenu uračunati leđobrani i ankerisanje metalne penjalice prema detalju iz projekta.  
Obračun za sve komplet  po kg.
	kg
	250,00
	x
	
	=
	

	14,013
	Nabavka i ugradnja sportskih rekvizita i opreme za teren: sklopiva košarkaška konstrukcija sa okvirom od čelika, kvadratnog profila, zaštitna tabla od naprezanja, 325cm odstojanje table od postolja konstrukcije, automatsko pozicioniranje konstrukcije na propisanu visinu, tabla 180/105cm sa zaštitnim staklom, zaštita za tablu-tapacirung, komplet guma i dihtunga za Securit tablu, mrežica za koš, zglobni obruč, ojačani obruč.  Predvideti ugradnju u modularne otvore - ostavljene module (hilzne) u podu. Konstrukcija mora biti sklopiva radi demontažnog pomeranja. Pravljeno po najvišim standardima, sertifikovano od strane regulatornih tela. Sertifikat obezbeti i dostaviti pre ugradnje nadzornom organu. Obračun po kompletu za par koševa.
	komp
	1
	x
	
	=
	

	14,014
	Nabavka i ugradnja sportskih rekvizita i opreme za teren: gol za rukomet, konstrukcija drvena, rasklopna. Predvideti mrežu za gol sa zastorom. Predvideti ugradnju u modularne otvore - ostavljene module (hilzne) u podu.
Pravljeno po najvišim standardima, sertifikovano od strane regulatornih tela. Sertifikat obezbeti i dostaviti pre ugradnje nadzornom organu.

Obračun po kompletu za par golova, sve komplet.
	komp
	1
	x
	
	=
	

	14,015
	Nabavka i ugradnja sportskih rekvizita i opreme za teren: konstrukcija za odbojku usadna, profi. Predvideti komplet sa zatezačem za mrežu, španerima, sajlom za odbojku, mrežom za odbojku profi, antena za odbojku par. Konstrukcija za odbojku usadna u za to ostavljene module ( hilzne) u podu.  Pravljeno po najvišim standardima, sertifikovano od strane regulatornih tela. Sertifikat obezbedi i dostaviti pre ugradnje nadzornom organu.

Obračun po kompletu za odbojku, sve u skladu sa opisom.
	komp
	1
	x
	
	=
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	15. Čelična konstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Poz.
	Opis pozicije         
	J.M.
	 Količina
	 
	Jedinična         cena
	 
	 Ukupno

	15,001
	Nabavka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije dimenzija i oblika prema statičkom proračunu.  Zaštitu vršiti miniziranjem i završnim farbanjem.                                                                                  Obračun po kg ugrađenog materijala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	kg
	0,00
	x
	/
	=
	/

	15,002
	Izrada, montaža čelične konstrukcije od standardnih čeličnih proizvoda u svemu prema statičkom proračunu i detaljima konstrukcije sa antikorozivnom zaštitom i troslojnom "Plamalom-3D", "Firesteel" ili odgovarajućom zaštitom i završnim bojenjem.                                                         Obračun po kg.                                                                                                                                                                                                                                                                      
	kg
	0,00
	x
	/
	=
	/

	15,003
	Nabavka materijala, izrada i montaža sekundarne čelične konstrukcije za pričvršćenje i nošenje krovnih i fasadnih panela, dimenzija i oblika prema preporukama proizvođača panela. Zaštitu vršiti antikorozivnom i troslojnom "Plamalom3D" ili odgovarajućom zaštitom i   završnim bojenjem. Zahtevano vreme PP zaštite 60min. 
Obračun po kg ugrađenog materijala.
	kg
	6.172,00
	x
	
	=
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	
	
	

	
	

	 
	REKAPITULACIJA građevinskih i građevinsko-zanatskih radova
	
	
	
	
	

	 
	Vrsta radova
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	01.
	Zemljani radovi
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	02.
	Betonski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03.
	Zidarski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04.
	Armirački radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05.
	Hidroizolatorski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.
	Stolarski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.
	Bravarski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08.
	Limarski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09.
	Podopolagački radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Keramičarski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Termoizolatorski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Fasaderski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Molersko-farbarski radovi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Ostali radovi i oprema
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Čelična konstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PREDMER I PREDRAČUN 
	
	

	elektroinstalaterskih radova za sportsku halu „ PARTIZAN ” u Leskovcu
Jediničnim cenama obuhvatiti potrebnu izradu šliceva i prodora za polaganje instalacija, kao i njihovo zatvaranje nakon polaganja instalacija.
	
	
	

	
	
	
	

	R.BR.
	OPIS POZICIJE
	JM
	KOLIČ.
	CENA
	 
	IZNOS
	
	

	1.
	NAPOJNI  VODOVI
	 
	
	

	1.1.
	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa  PP00-A 4x240 mm², od KPO do  glavnog razvodnog ormana GRO u unutrašnjosti objekta. Kabal se polaže u juvidur cev prečnika 100mm postavljenu u pod pre betoniranja, sve do GRO-a, zatim se polaže na zid pomoću obujmica od perforirane trake i pokriva PNK  nosačem za mehaničku zaštitu. Sve kompletno.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	

	1.2.
	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa  N2XH 5 x10 mm², od   glavnog razvodnog ormana GRO do razvodnog ormana RO-S. Kabl se polaže najpre na PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidovima  se zatvaraju vatrootpornim penom. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x16mm², od glavnog merno razvodnog ormana GRO do razvodnog ormana RO-1. Kabl se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnom obujmicom i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidovima se zatvaraju vatrootpornom penom. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	55,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x6mm², od razvodnog ormana RO-1 do razvodnog ormana RO-2. Kabl se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidu se zatvaraju vatrootpornom penom. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	20,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x4mm², od glavnog merno razvodnog ormana GRO do razvodnog ormana RO-H. Kabal se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidovima se zatvaraju vatrootpornom penom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	25,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x10mm² od glavnog merno razvodnog ormana GRO  do razvodnog ormana RO-L. Kabl se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidovima se zatvaraju vatrootpornom penom. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	76,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x6mm² od ormana agregata RT-A do razvodnog ormana RO-AG. Kabl se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite.  Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	10,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x6mm² od agregata do razvodnog ormana RT-A. Kabl se polaže po podu,uvučen u savitljivo čelično crevo. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite.  Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                UKUPNO 1  :
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	2
	RAZVODNI ORMANI I TABLE
	 
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Isporuka i ugradnja kablovskog priključnog ormana KPO, na označenom mestu, u zidu na fasadi objekta (na 60 cm od kote trotoara). KPO je izrađen od termoplastičnog materijala sa IP43, a sadrži: 3 postolja za visokoučinske osigurače (NV/400A) i bakarnu sabirnicu za neutralni (N) provodnik. Sve kompletno sa 3 patrona od 250A, ugradnjom u zid i povezivanjem. Napomena: predviđen presek kabla za ulaz-izlaz PP00-A 4x240mm2.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Isporuka i ugradnja glavnog merno - razvodnog ormana GRO. GRO je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima dvoja vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica (predvideti na ormanu) sa odgovarajućim izolacionim materijalom, tako da kablovi  ne dolaze u kontakt sa kućištem ormana. Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F  1x10mm². Glavni prekidač ugraditi u priključnom delu ormana. Orman je nadgradni, a montira se tako da donja ivica bude najmanje 70cm iznad poda i treba da bude sa zaštitom IP 53, a sadrži:
	
	
	 
	 
	 
	                         
	
	
	
	
	

	
	Kompakt prekidač MC3, In=400A i  Ipek=50kA 
	kom
	1
	 
	-
	 
	-
	
	
	
	
	

	
	Postolja za nožaste osigurače NV/125A
	kom
	12
	 
	-
	 
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Osigurač  NV  od 25A
	kom
	6
	 
	-
	 
	-
	
	
	

	
	Osigurač  NV  od 35A
	kom
	3
	 
	-
	 
	-
	
	
	

	
	Osigurač  NV  od 50A
	kom
	3
	 
	-
	 
	-
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 6  i 16A
	kom
	4
	 
	-
	 
	-
	
	

	
	Ostaviti mesta u ormanu za ugradnju još 4 trofazna izvoda (rezerva) sa NV osiguračima. Obuhvatiti sve neophodno sa sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, stezaljke, bakarne sabirnice 50x5mm, pertinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira  (TN-C-S).
	kom
	1
	x
	 
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Isporuka i ugradnja  na označenom mestu, razvodnog ormana RO-1. RO-1 je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidač je montiran na vrata.Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 20 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitom IP53, a sadrži:
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Grebenasti prekidač GS  40 - 10 - U
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	Zaštitni uređaj  difer. struje   FI  40/0,5A
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Automat. osigurač  tip „C”, Ik=6kA   od  25A
	kom
	3
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 10  i 16A
	kom
	13
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 20x5mm, perinaks, oznake osigurača  i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira.
	kom
	1
	x
	
	=
	            
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Isporuka i ugradnja na označenom mestu, razvodnog ormana RO-2. RO-2 je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidač je montiran na vrata.Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 15 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grebenasti prekidač GS  40 - 10 - U
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 10  i 16A
	kom
	14
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 15x5mm, perinaks, oznake osigurača  i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira.
	kom
	1
	x
	
	=
	            
	
	
	
	
	

	2.5.
	Isporuka i ugradnja na označenom mestu, razvodnog ormana RO-L. RO-L je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidač je montiran na vrata. Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 15 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grebenasti prekidač GS  40 - 10 - U
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 10  i 16A
	kom
	12
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 15x5mm, perinaks, oznake osigurača  i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Isporuka i ugradnja na označenom mestu, razvodnog ormana RO-H. RO-H je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidač je montiran u unutrašnjosti ormana (u plastičnom kućištu). Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 15 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grebenasti prekidač GS  25 - 10 - pk
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 10  i 16A
	kom
	8
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 15x5mm, perinaks, oznake osigurača  i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira.
	kom
	1
	x
	
	=
	            
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Isporuka i ugradnja na označenom mestu razvodnog ormana za napajanje reflektora glavnog osvetljenja hale RO-S. RO-S je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom, tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidači su montirani na vrata ormana.Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 20 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Grebenasti prekidač  GS  63 - 10 - U
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Grebenasti prekidač  GS  10 - 90 - U
	kom
	2
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Grebenasti prekidač  GS  16 - 90 - U
	kom
	3
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Kontaktor  S40,  230V,   50Hz
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Kontaktor  S25,  230V,   50Hz
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „C”, Ik=6kA,   od 16A
	kom
	3
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „C”, Ik=6kA,   od 20A
	kom
	3
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 6A
	kom
	2
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 10A
	kom
	39
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 16A
	kom
	7
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 20x5mm, perinaks, oznake osigurača  i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Isporuka i ugradnja na označenom mestu razvodnog ormana za napajanje reflektora paničnog osvetljenja hale RO-AG. RO-AG je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću  bravu.  Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom, tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidači su montirani na vrata ormana. Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 15 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Grebenasti prekidač  GS  40 - 10 - U
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	Autom. osigurač tip „C”, Ik=6kA,   od 20A
	kom
	3
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 10A
	kom
	22
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA,   od 16A
	kom
	2
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	 
	Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 20x5mm, perinaks, oznake osigurača  i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                UKUPNO 2  :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE
	 
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Isporuka i ugradnja u zid, ispod maltera, provodnika tipa N2XH 2x1,5mm² za izradu instalacije osvetljenja. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem.
	m
	60,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x1,5mm² za izradu instalacije osvetljenja u prostoru lokala. Provodnik se vodi u zidu ispod maltera. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 7m. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja.
	kom
	14
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x1,5mm² za izradu instalacije paničnog osvetljenja u prostoru lokala. Provodnik se vodi u zidu ispod maltera. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 7m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom.Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Isporuka i ugradnja, u zid ispod maltera, provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofaznih utičnica i bojlera u prostoru lokala. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 10m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja.
	kom
	8
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Isporuka i ugradnja, u zid ispod maltera, provodnika tipa N2XH  5x2,5mm² za izradu instalacije trofazne utičnice u prostoru lokala. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	10,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH   3x1,5mm² za izradu instalacije osvetljenja. Provodnik se vodi uglavnom u zidu, ispod maltera, a delimično i po odstojnim obujmicama i po PNK nosaču. Po plafonu, u hodnicima i u prostorijama sa tuševima, provodnici se vode na odstojnim obujmicama. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 8m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja
	kom
	88
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Isporuka i ugradnja, provodnika tipa N2XH  3x1,5mm² za izradu instalacije paničnog osvetljenja. Provodnik se vodi uglavnom u zidu, ispod maltera, a delimično i po odstojnim obujmicama i po PNK nosaču.  Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 5m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja
	kom
	26
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Isporuka i ugradnja, provodnika tipa N2XH  3x2,5mm² za izradu instalacije monofaznih utičnica. Provodnik se vodi uglavnom u zidu, ispod maltera, a delimično i po odstojnim obujmicama i po PNK nosaču.  Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 12m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja.
	kom
	32
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 5x1,5mm² za izradu veze između GRO i RT-A.  Izvod služi za signalizaciju nestanka mrežnog napajanja i vodi se delimično po PNK nosaču, delimično po obujmicama. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem.
	m
	8,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu izvoda od GRO do agregata i služi za napajanje akomulatora agregata. Vodi se delimično po PNK nosačui delom po podu, uvučen u savitljivu čeličnu cev. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem.
	m
	7,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.11.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH  3x2,5mm² za izradu instalacije monofazne utičnice u prostoriji agregata. Provodnik se vodi delom po odstojnim obujmicama i delom po PNK nosaču. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	9,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.12.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 5x2,5mm² za izradu instalacije trofazne utičnice u prostoriji agregata. Provodnik se vodi delom po odstojnim obujmicama i delom po PNK nosaču. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	10,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.13.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofaznih  utičnica u prostoru biletarnice. Provodnik se vodi delimično u zidu, ispod maltera i delimično u podu, uvučen u PVC cevi. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 2m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja.
	kom
	4
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.14.
	Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu izvoda RO-S do protivpožarne centrale. Vodi se u zidu ispod maltera. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.15.
	Isporuka i polaganje provodnika tipa N2XH  3x2,5mm² za izradu instalacije monofaznih utičnica na zidu, pored zapisničarskog stola, u prostoru hale. Provodnik se vodi delimično u zidu, ispod maltera i delimično u podu, uvučen u PVC cevi. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 20m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja.
	kom
	4
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.16.
	Isporuka i polaganje provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofazne utičnice za napajanje glavnog semafora. Provodnik se vodi delimično u zidu, ispod maltera, delimično u podu uvučen u PVC cevi  i delimično u zidu u PVC kanalima. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	50,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.17.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog provodnika tipa N2XH 5x2,5mm² za izradu instalacije napajanja reflektora glavnog osvetljenja hale. Provodnik se vodi najpre u PNK nosaču, a zatim vertikalno, po obujmicama, pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. U stepenišnom prostoru, sve do stuba, polaže se po PNK nosaču. Do reflektora provodnik se vodi po krovnom nosaču, uvučen u čelične savitljive cevi redom do svakog reflektora. Između krovnih nosača provodnik se polaže u PNK nosače. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 28m.  Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	kom
	28
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.18.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog provodnika tipa N2XH  5x2,5mm² za izradu instalacije napajanja reflektora glavnog osvetljenja hale. Provodnik se vodi najpre u PNK nosaču, a zatim vertikalno, po obujmicama, pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. U stepenišnom prostoru, sve do stuba, polaže se po PNK nosaču. Do reflektora provodnik se vodi po krovnom nosaču, uvučen u čelične savitljive cevi redom do svakog reflektora. Između krovnih nosača provodnik se polaže u PNK nosače. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 14m.  Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	kom
	10
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.19.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog vatrootpornog provodnika tipa N2XH FE 180/E90 5x2,5mm² za izradu instalacije napajanja reflektora paničnog osvetljenja hale. Provodnik se vodi najpre u PNK nosaču, a zatim vertikalno, po obujmicama, pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. U stepenišnom prostoru, sve do stuba, polaže se po PNK nosaču. Do reflektora provodnik se vodi po krovnom nosaču, uvučen u čelične savitljive cevi redom do svakog reflektora. Između krovnih nosača provodnik se polaže u PNK nosače. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 17m.  Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	kom
	15
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.20.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog vatrootpornog provodnika tipa N2XH FE 180/E90 5x2,5mm² za izradu instalacije napajanja svetiljki paničnog osvetljenja hodnika, prolaza i prostorije svlačionice i lekara. Provodnik se vodi  iz RO - AG i to po zidu i plafonu, na obujmicama. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji (po fazama). Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 9m.  Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	kom
	23
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.21.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog vatrootpornog provodnika tipa N2XH FE 180/E90 3x2,5mm² za izradu instalacije napajanja svetiljki paničnog osvetljenja prostorije agregata. Provodnik se vodi  iz RO - AG i to po zidu i plafonu, na obujmicama. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji (po fazama). Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 2m.  Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.22.
	Isporuka i polaganje bezhalogenog vatrootpornog provodnika tipa N2XH FE 180/E90 3x2,5mm² za izradu instalacije napajanja utičnica u prostorijama biletarnice i lekara. Provodnik se vodi  iz RO - AG i to po zidu i plafonu, na obujmicama. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 18m.  Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3.23.
	Isporuka i polaganje na zid, po obujmicama, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x120mm², od kutije za glavno izjednačenje potencijala KIP-1 do zaštitne sabirnice GRO. Sve komplet sa ostvarivanjem galvanskih veza.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.24.
	Isporuka i polaganje, delom u zidu i delom u podu uvučen u PVC cevi, zaštitnog provodnika tipa N2XH  1x50mm² do agregata. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.25.
	Isporuka i polaganje, u zid ispod maltera, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x25mm² od kutije za glavno izjednačenje potencijala KIP-2 do zaštitne sabirnice RO-1. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.26.
	Isporuka i polaganje, delom po zidu na obujmicama i delom u zidu ispod maltera, zaštitnog provodnika tipa N2XH  1x16mm². Provodnik se vodi od  kutije za glavno izjednačavanje potencijala KIP-1 do telefonskog ormarića TO. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.27.
	Isporuka i polaganje, delom po zidu na obujmicama i delom u zidu ispod maltera, zaštitnog provodnika tipa N2XH  1x16mm². Provodnici služe za izjednačenje potencijala izloženih provodnih delova i vode se od kutija za  glavno izjednačenje potencijala KIP-1 i  KIP-2. Provodnici se vezuju na PNK nosače, ventilacione kanale, na cevi grejanja, vodovoda i kanalizacije. Pozicija podrazumeva vezu ostvarenu provodnikom dužine 5m i odgovarajuće papučice (2kom). Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom.  Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza.
	kom
	10
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.28.
	Isporuka i polaganje, u zidu ispod maltera  ili po podu, zaštitnog provodnika tipa N2XH  1x25mm². Provodnici služe za izjednačenje potencijala izloženih provodnih delova u prostoru hale  i vode se od kutija za glavno izjednačenje potencijala KIP-3 i KIP-4. Provodnici se vezuju na PNK nosače, ventilacione kanale i zaštitne ograde tribina.Pozicija podrazumeva vezu ostvarenu provodnikom dužine 8m i odgovarajuće papučice (2 kom). Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza. 
	kom
	10
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.29.
	Isporuka i polaganje, u zid ispod maltera, zaštitnog provodnika tipa N2XH  1x6mm². Provodnik se uvlači u PVC cev i služi za povezivanje zaštitne sabirnice najbližeg razvodnog ormana RO, sa sabirnicama kutija za izjednačenje potencijala PS-49 u kupatilima i mokrim čvorovima. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 17m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	kom
	15
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.30.
	Isporuka i polaganje, u zidu ispod maltera u rebrastoj PVC cevi, zaštitnog provodnika tipa N2XH  1x4mm² od kutije za dopunsko izjednačenje potencijala ( PS-49), u mokrom čvoru i kupatilima do ozloženih metalnih masa (vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i cevi grejanja i kućišta kade). Prosečna dužina provodnika po prostoriji gde je montirana kutija (kupatilo i mokri čvor) iznosi 6m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom.  Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza.
	kom
	15
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                UKUPNO 3  :
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL
	 
	
	
	
	
	

	4.1.
	Isporuka i ugradnja jednopolne sklopke sa indikacijom 16A  250V. Sklopka se ugrađuje u zid na visini od 1,7m  od poda, a služi za uključivanje malog bojlera u prostoru lokala. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Isporuka i ugradnja jednopolne sklopke 10A  250V. Sklopka se ugrađuje u zid na visini od 1,7m  od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	19
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Isporuka i ugradnja jednopolne sklopke  10A  250V, sa IP 54. Sklopka se ugrađuje na zid na visini od 1,7m  od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Isporuka i ugradnja serijske sklopke  10A  250V. Sklopka se ugrađuje u zid na visini od 1,7m  od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	9
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Isporuka i ugradnja naizmenične sklopke  10A  250V. Sklopka se ugrađuje u zid na visini od 1,7m  od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	18
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.6.
	Isporuka i ugradnja dole navedenih siluminskih utičnica, 250V(380V),  16A  IP 41. Utičnice su sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuju se na zid, u prostoriji agregata na 1,1m od poda. Sve kompletno sa povezivanjem.            
Monofazna utičnica
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Trofazna utičnica
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Isporuka i ugradnja monofazne utičnice, 250V, 16A. Utičnice su sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuju se u zid na 0,4m od kote poda. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	24
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.8.
	Isporuka i ugradnja monofazne utičnice 16A, 250V, IP54. Utičnica je sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuje se u zid na visini od 1,2m od poda, za priključenje fena u svlačionicama i malog bojlera u lokalu. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	20
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.9.
	Isporuka i ugradnja monofazne utičnice 16A, 250V, IP54. Utičnica je sa porcelanskim ulokom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuje se u zid na visini od 1,1m od poda, u prostoriji lekara i biletarnice. Utičnica se napaja samo iz agregata i mora biti obeležena natpisom „ NAPAJANJE IZ AGREGATA”. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.10.
	Isporuka i ugradnja monofazne utičnice 16A, 250V, IP54. Utičnica je sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuje se u zid na visini 50cm od poda (pored zapisničarskog stola), i na 5m od poda (za glavni semafor). Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.11.
	Isporuka i ugradnja trofazne utičnice 380V,  16A. Utičnica je sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuje se u zid na  0,4m od kote poda lokala. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.12.
	Isporuka i ugradnja razvodne kutije 2,5mm², 500V sa IP54. Kutija se ugrađuje na zid. Sve kompletno.
	kom
	60
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.13.
	Isporuka i ugradnja u zid razvodne kutije 100x200mm, u prostoru kod zapisničkog stola. Kutija se ugrađuje na 50cm od poda i služi kao rezerva za provodnike ozvučenja. Sve kompletno.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.14.
	Isporuka i ugradnja kutije za izjednačenje potencijala sa mesinganom sabirnicom slično tipu  PS-49 u mokrom čvoru i kupatilima. Kutija se ugrađuje u zid. Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	15
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.15.
	Isporuka i polaganje rebrastog HF creva prečnika  16mm, namenjenog za uvlačenje provodnika za izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima. Sve kompletno.
	m
	350,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.16.
	Isporuka i polaganje u pod rebrastog HF creva prečnika 32mm, namenjenog za uvlačenje provodnika za napajanje utičnica u prostoru hale  (pored zapisničkog stola i za semafor). Sve kompletno.
	m
	100,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.17.
	Isporuka i polaganje u pod rebrastog HF creva prečnika 32mm, namenjenog za uvlačenje provodnika ozvučenja. Sve kompletno.
	m
	34,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.18.
	Isporuka i ugradnja nešlicovanih PVC kanala (20x20x2000)mm  namenjenih za polaganje provodnika za napajanje utičnice za glavni semafor. Sve  kompletno.
	kom
	8
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.19.
	Isporuka i polaganje čelične savitljive cevi prečnika 26mm, namenjene za mehaničku zaštitu provodnika za napajanje reflektora glavnog i paničnog osvetljenja u hali. Cev se polaže po krovnom nosaču i učvršćuje perforiranom trakom za njega. Sve kompletno.
	m
	650,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.20.
	Isporuka i polaganje čelične savitljive cevi prečnika 26mm, namenjene za mehaničku zaštitu provodnika  koji se vodi u prostoriji agregata, kao i za provodnike (vertikale) za napajanje paničnog osvetljenja (iz agregata). Sve kompletno.
	m
	20,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.21.
	Isporuka čeličnih kutijastih profila dimenzije 120x40mm, sa debljinom zida 3mm i izrada nosača za PNK nosače. Kutijasti profili se vare međusobno sa preklopom i to između 1 i 2, 2 i 3, 6 i 7, i 7 i 8 krovnog nosača (sa gornje strane nosača). Na tako montirane nosače polažu se PNK 100 nosači sa kablovima za reflektore. Sve kompletno sa farbanjem zaštitnom bojom i završnom bojom (kao krovni nosač).
	kg
	155,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.22.
	Isporuka čeličnih kutijastih profila dimenzije 120x60mm, sa debljinom zida 3mm i izrada nosača za PNK nosače. Kutijasti profili se vare međusobno sa preklopom i to između 3 i 4, 4 i 5, 5 i 6 krovnog nosača (sa gornje strane nosača). Na tako montirane nosače polažu se PNK 200 nosači sa kablovima za reflektore. Sve kompletno sa farbanjem zaštitnom bojom i završnom bojom (kao krovni nosač).
	kg
	136,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.23.
	Isporuka perforirane trake 2x20x2000mm. Traka služi  za učvršćenje savitljivih čeličnih cevi (sa provodnicima za reflektore) za krovni nosač. Sve kompletno.
	kom
	20
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.24.
	Isporuka i ugradnja u zid kutije za izjednačavanje potencijala KIP-1 i KIP-2. Kutija se ugrađuje u prostoriji agregata i u hodniku, na visini od 50cm od poda i sadrži bakarnu sabirnicu na koju se vezuju zaštitne sabirnice razvodnih ormana i izloženi provodni delovi (metalne cevi vodovoda i kanalizacije, cevi grejanja, ventilacioni kanali i PNK nosači itd). Sve kompletno.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.25.
	Isporuka i ugradnja u zid (u prostoru tribina) kutije za izjednačenje potencijala KIP-3 i KIP-4. Kutija KIP-3 se ugrađuje na 50cm iznad tribina, a KIP-4 u hodniku, na visini od 50cm od poda i sadrži bakarnu sabirnicu na koju se vezuju izloženi provodni delovi (ventilacioni kanali, ograda tribina i PNK nosači itd.). Sve kompletno.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.26.
	Isporuka i polaganje ispod trotoara (u podu) cevi od tvrdog PVC-a prečnika 100mm, namenjene za naknadno uvlačenje glavnog napojnog kabla u KPO i od KPO do GRO. Sve kompletno.
	m
	3,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.27.
	Isporuka mase, pravljenje vatrootporne smeše (pene) za zatvaranje otvora pri prolazu pojedinačnih kablova kroz zid (manjih otvora). Ovom smešom treba zatvoriti sve otvore nastale prolazom kablova. Obavezna dostava sertifikata za traženu vatrootpornost nadzornom organu. Sve kompletno.
	kg
	3,00
	x
	
	=
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	5.
	SVETILJKE
	 
	
	
	
	
	

	5.1.
	Isporuka i ugradnja svetiljke označene sa br.1 i br.2. Nadgradna svetiljka tipa LED panel sledećih odgovarajućih karakteristika:
- Kućište svetiljke je izrađeno od čeličnog lima debljine minimum 0.6mm sa mogućnošću ugradnje na plafon. Završna obrada je plastifikacija elektrostatičkim nanošenjem boje u prahu. Završna boja je bela otporna na UV.
- Optički poklopac je od opala.
- Izlazna struja drajvera je konstantna i podesiva do maksimum 700mA.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


 Efikasnost LED modula je minimum 76lm/W dok ukupan svetlosni fluks izvora ne sme da bude manji od 3200lm. 

- Propusna moć, LOR ≥ 0.9

- Ukupna instalisana snaga svetiljke je maksimalnih 38W. 

- Temperatura boje: 4000K.

 - Indeks reprodukcije boje CRI≥80. 

- Napon 220 -240VAC, 50-60Hz, cosφ≥0.90.

 - Životni vek LED modul: >30 000h.

 - Stepen IP zaštite prema ispitivanju SRPS EN 60598-1 mora biti  minimum IP20 i IK02. 

	- Svetiljka je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode Rohs i poseduje CE znak,  svetiljka se ugrađuje u prostoru lokala, hodnicima, kancelarijama i biletarnici. Sve kompletno sa  puštanjem u rad.
	kom
	28
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.3. Svetiljka je nadgradna sa LED  cevima, 2x18W, sa IP65 i ugrađuje se u prostoru agregata i prostorijama sa tuševima. Sve kompletno sa izvorom svetlosti, zaštitnim uređajem i puštanjem u rad.
	kom
	18
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.4. Svetiljka je nadgradna sa LED cevima, 2x30W, sa IP65  i ugrađuje se spolja i u prostoru ulaza. Sve kompletno sa izvorom svetlosti, zaštitnim uređajem i puštanjem u rad.
	kom
	4
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.5. Svetiljka je tipa plafonjera sa fluokompakt sijalicama 2x20W, 250V, sa IP20. Sve kompletno sa izvorom svetlosti i puštanjem u rad.
	kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.6. Svetiljka je  LED, klase II, sa IP55, tipa CHIP TONDO 30 ili odgovarajuće i ugrađuje se  mokrom čvoru i stepenišnom prostoru. Sve kompletno sa izvorom svetlosti i puštanjem u rad.
	kom
	24
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.6.
	Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.7. Svetiljka je sa  fluo-kompakt izvorom svetlosti, 1x20W, sa IP54, tipa 127OK, „NOPAL” ili odgovarajuće i ugrađuje se u mokrom čvoru u zid, iznad umivaonika. Sve kompletno sa izvorom svetlosti i puštanjem u rad.
	kom
	8
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.7.
	Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.8. Svetiljka je sa  fluo-kompakt izvorom svetlosti, 1x20W, 250V, sa IP54  i zaštitnom mrežom tipa 152, „NOPAL” ili odgovarajuće i povezuje se isključivo na agregatsko napajanje (panična). Sve kompletno sa izvorom svetlosti i puštanjem u rad.
	kom
	25
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.8.
	Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.9. Svetiljka je LED reflektor 50W sa IP54 i ugrađuje se iznad ulaznih vrata i kod reklamnog natpisa. Sve kompletno.
	kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.9.
	Isporuka i ugradnja odgovarajuće panične fluorscentne ili LED svetiljke označene sa br.10 (na crtežima), 1x8W, IP44. Svetiljka je sa sopstvenim izvorom napajanja (akumulator)  i autonomijom rada od 3 časa. Svetiljka se montira na plafon ili  zid, neposredno iznad izlaza (tada ima natpis „IZLAZ”) i u hodnicima (sa strelicama u pravcu izlaza). Sve kompletno sa izvorom svetlosti, predspojnim uređajem i puštanjem u rad.
	kom
	23
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.10.
	Isporuka i ugradnja panične fluorscentne ili LED svetiljke označene sa br.11 (na crtežima), 2x6W, IP20. Svetiljka je sa sopstvenim izvorom napajanja (akumulator)  i autonomijom rada od 3 časa. Svetiljka sa montira na plafon ili  zid, neposredno iznad izlaza (tada ima natpis „IZLAZ”) i u hodnicima (sa strelicama u pravcu izlaza). Sve kompletno sa izvorom svetlosti, predspojnim uređajem i puštanjem u rad.
	kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.11.
	Isporuka i ugradnja u hali iznad borilišta reflektora tipa Lighting BVP 130 1xLED 260-4S/740S ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: 217W;120lm/W; CCT 4000K; CRI 70,  IP66, IK08, radni sati od 70000, temp.-40,+35C. Reflektori se montiraju na nosačima  krovne konstrukcije (u donjoj zoni) preko pomoćnih nosača, a prema priloženim  detaljima i povezuju provodnikom po principu „ULAZ-IZLAZ”. Na prethodno izrađen i montiran  pomoćni nosač, šrafi se nosač reflektora. Obaveza izvođača je da ispoštuje tačan položaj svakog tipa reflektora kao i ugao pod kojim će biti zakrenut. Sve kompletno sa  povezivanjem i puštanjem u rad.
	kom
	38
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.12.
	Isporuka i ugradnja u hali iznad boriišta i tribina, kao i jedan u stepenišnom prostoru, reflektora za panično osvetljenje tipa Lighting BVP 130 1xLED 120-4S/740S ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: 93W; 129lm/W; CCT 4000K; CRI 70,  IP65. Reflektori se napajaju samo iz agregata i montiraju se  na nosačima  krovne konstrukcije (u donjoj zoni) preko pomoćnih nosača, a prema priloženim  detaljima i povezuju provodnikom po principu „ULAZ-IZLAZ”. Na predhodno izrađen i montiran  pomoćni nosač, šrafi se  reflektor preko svog N- nosača. Obaveza izvođača je da ispoštuje tačan položaj svakog tipa reflektora, kao i ugao pod kojim će biti zakrenut. Sve kompletno sa povezivanjem i puštanjem u rad. 
	kom
	15
	x
	
	=
	

	5.13.
	Isporuka i ugradnja nosača za reflektor tip TEMPO LED ili odgovarajući za montažu paničnog reflektora (poz.5.12). Sve kompletno.
	kom
	15
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5.14.
	Izrada i ugradnja pomoćnog nosača reflektora za  tip TEMPO LED ili odgovarajući i njegova montaža varenjem na precizno izmerenim rastojanjima na krovni nosač. Pomoćni nosač se izrađuje od dva čelična elementa međusobno zavarena: obujmica koju čini čelična traka širine 40mm i debljine 5mm i dužine određene na licu mesta (oko 35cm) i čelična ploča (200x40mm), debljine 5mm. Na donjoj ploči napraviti otvore za šrafljenje (prema grafičkom prilogu). Sve uraditi prema priloženom detalju. Ove nosače treba uraditi tako da reflektor bude pouzdano i bezbedno montiran. Sve kompletno sa farbanjem u boji krovnog nosača.
	kom
	38
	x
	
	=
	

	5.15.
	Izrada i ugradnja pomoćnog nosača paničnih reflektora za tip TEMPO LED ili odgovarajući i njegova montaža varenjem na precizno izmerenim rastojanjima na krovni nosač. Pomoćni nosač se izrađuje od dva čelična elementa, međusobno zavarena: obujmica koju čini čelična traka širine 40mm i debljine 5mm i dužine određene na licu mesta (oko 35cm) i čelična ploča (165x105mm), debljine 5mm. Na donjoj ploči napraviti otvore za šrafljenje (prema grafičkom prilogu). Sve uraditi prema priloženom detalju. Ove nosače treba uraditi tako da reflektor bude pouzdano i bezbedno montiran. Sve kompletno sa farbanjem u boji krovnog nosača.
	kom
	15
	x
	
	=
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	6.
	GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Isporuka pocinkovane trake FeZn 25x4mm  za izradu spusnih vodova štapne hvataljke.Traka se od mernog spoja vodi kroz betonski stub i po izlasku šrafi za zid i betonsku gredu, sve do nosača hvataljke, gde se preko ukrsnog komada spaja na traku koja dolazi direktno za hvataljke. Međusobno spajanje trake ostvariti ukrsnim komadima SRPS N.B4.936. Prosečna dužina po spusnom vodu je 17m. Sve kompletno.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Isporuka pocinkovane trake FeZn 25x4mm za izradu veze između hvataljke i spusnih vodova. Traka se spusta od hvataljke, prema krovu, učvršćena čeličnim obujmicama i ulazi kroz krov u unutrašnjost hale. Međusobno spajanje traka ostvariti ukrsnim komadima SRPS N.B4.936. Sve kompletno.
	m
	3,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Isporuka čeličnih „L” profila dimenzije 60x60mm, debljine 5mm  i izrada držača za nosač hvataljke. Držač se dobija varenjem „L” profila dužine 80cm pod pravim uglom na drugi L” profil dužine 10cm. Sve kompletno sa šrafljenjem na unutašnji zid hale.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	Isporuka i montaža glavnog nosača hvataljke na krovu objekta. Glavni nosač čine dve čelične cevi  prečnika 2"(l=2m) i 5/4"(dužine oko 1,5m po potrebi), uvučene jedna u drugu i fiksirane zavrtnjem. Donji kraj cevi ulazi ispod krova i učvršćuje se na držač (poz.6.10) varenjem i preko dve čelične obujmice i na zid hale. Na kraju ovih cevi uvlači se i fiksira zavrtnjima cev isporučena  od strane proizvođača hvataljke. Ove cevi čine glavni nosač hvataljke sa ranim startovanjem i moraju  biti postavljanje tako da vrh hvataljke bude najmanje 4,5m iznad bilo koje tačke na krovu. Sve kompletno sa izradom limenih zaptivki za krov i silikoniranjem spojeva u cilju zaštite od prodora vode u unutrašnjost objekta (isto izvesti i na spojevima cevi).
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	Isporuka i montaža štapne hvataljke sa ranim startovanjem, PARATONNERRE POUYET, tipa IONOSTAR  45 ( sa prednjačenjem ΔL=45m i radijusom zaštite Rp1=51m i Rp2=64m) ili odgovarajuće, dužine 2m sa kompletnim priborom za montažu. Sve kompletno.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6.6.
	Isporuka i ugradnja sledećih elemenata za spajanje delova gromobranske instalacije:
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Ukrsni komad SRPS  N.B4. 936
	kom
	35
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kutija mernog spoja SRPS  N.B4.  912
	kom
	2
	x
	
	=
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	7.
	TELEFONSKA INSTALACIJA I SEMAFORI
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Polaganje u pod, pre betoniranja, juvidur cevi prečnika 60mm  za naknadno uvlačenje  napojnog telefonskog kabla.Cev se polaže od mesta telefonskog ormarića TO u biletarnici i vodi van objekta tako da izađe bar 1m van spoljnog zida. Sve kompletno sa zatrpavanjem kanala i preduzimanjem svih mera za kasnije nesmetano uvlačenje kabla u prostorijama.
	m
	6,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Isporuka i ugradnja u zid telefonskog ormarića TO sa 1 regletom sa 10 parica. Sve komplet.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Isporuka i polaganje telefonskog provodnika tipa J-Y(St)Y 12x2x0,8mm od telefonskog ormarića TO do razvodne kutije (100x100)mm. Provodnik se vodi u zidu, ispod maltera, uvučen u PVC cevi. Provodnik se vodi na rastojanju najmanje 30 cm od energetskih provodnika. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	20,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Isporuka i polaganje telefonskog provodnika tipa J-Y(St)Y 2x2x0,8mm od razvodne kutije (poz.7.3) do svake od utičnica. Provodnik se vodi u zidu, ispod maltera, uvučen u PVC cevi. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 10m. Provodnik se vodi na rastojanju od najmanje 30cm od energetskih provodnika. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7.5.
	Isporuka i polaganje telefonskog provodnika tipa J-Y(St)Y 2x2x0,8mm od telefonskog ormarića TO do utičnice u biletarnici. Provodnik se vodi u podu, uvučen u PVC cevi. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja.
	m
	3,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7.6.
	Isporuka i polaganje rebrastog HF creva prečnika 23mm, namenjenog za uvlačenje telefonskog provodnika. Cev se polaže u zidu, ispod maltera, od TO do razvodne kutije. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno.
	m
	20,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7.7.
	Isporuka i polaganje rebrastog HF creva prečnika 16mm, namenjenog za uvlačenje telefonskog provodnika. Cev se polaže u zidu, ispod maltera, od TO do razvodne kutije. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno.
	m
	50,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7.8.
	Isporuka i polaganje u zid, plastične razvodne kutije 100x100mm. Kutija služi za grupisanje telefonskih provodnika. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom.  Sve kompletno.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7.9.
	Isporuka i ugradnja telefonske utičnice za u zid, sa dva mikro priključka. Utičnica se montira na visini od 40 cm od poda. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom.  Sve kompletno sa povezivanjem.
	kom
	6
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7.10.
	Isporuka i montaža glavnog semafora, dimenzija 4,3x2,6m, univerzalnog tipa, tipa Sportski semafor VIS-SS-4326 ili odgovarajuće. Pozicija semafor sadrži i obuhvata još: 1. Sportski semafor VIS-SS-4326 1 kom;  2. Akciono vreme VIS-AV-L 2 kom; 3. Kontrolni pult VIS-KP-48-LCD 1 kom; 4. Kontrolni pult VIS-KP-AV 1 kom;  5. Sistem dvoglasnih sirena >130 dB 1 kom;  6. Set kablova 150 m;  7. Transport;  8. Montaža;  9. Konstrukcija. Sve kompletno, materijal i ugradnja sa funkcionalnim puštanjem u rad. 
	kom
	1
	x
	
	=
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	8.
	PERFORIRANI NOSAČI KABLOVA
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Isporuka i ugradnja sledećih elemenata perforiranih nosača kablova PNK 100 sa dubinom 50:
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	PNK  100  2M
	 kom
	13
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vertikalna spojnica
	 kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ravna spojnica
	 kom
	17
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ugaona spojnica
	 kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zidni držači
	 kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	Isporuka i ugradnja sledećih elemenata perforiranih nosača kablova PNK 160 sa dubinom 50mm, a koji služe za nošenje provodnika, ali i pokrivanje provodnika položenih po zidu (radi mehaničke zaštite)
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	PNK  160  2M
	 kom
	30
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Vertikalna spojnica
	 kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Ravna spojnica
	 kom
	32
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Ugaona spojnica
	 kom
	8
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Zidni držači
	 kom
	50
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.
	Isporuka i ugradnja sledećih elemenata perforiranih nosača kablova PNK 200 sa dubinom 50 mm, a koji služe za nošenje provodnika, ali i pokrivanje provodnika položenih po zidu (radi mehaničke zaštite).
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	PNK  200  2M
	 kom
	25
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Vertikalna spojnica
	 kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ravna spojnica
	 kom
	30
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ugaona spojnica
	 kom
	8
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zidni držači
	 kom
	25
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Plafonski držači
	 kom
	6
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.
	Isporuka i ugradnja sledećih elemenata perforiranih nosača kablova PNK 300 sa dubinom 50mm, a koji služe za nošenje provodnika, ali i pokrivanje provodnika položenih po zidu (radi mehaničke zaštite)
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	PNK  300  2M
	 kom 
	8
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Vertikalna spojnica
	 kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ravna spojnica
	 kom
	7
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Ugaona spojnica
	 kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zidni držači
	 kom
	10
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Plafonski držači
	 kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8.5.
	Isporuka perforiranih nosača kablova PNK 200 na dubini 50mm. PNK nosač se koristi za pokrivanje provodnika položenih po  zidu (radi mehaničke zaštite).
	kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8.6.
	Isporuka perforirane  pocinkovane trake 2x20x2000mm. Traka se koristi kao obujmica za polaganje kablova većih preseka na zid, ali i kao pomoćni vezni elemenat. Sve kompletno.
	kom
	12
	x
	
	=
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	9.
	AGREGAT-DEA
	 
	
	
	
	
	

	9.1.
	Nabavka, isporuka, postavljanje, kompletno povezivanje i puštanje u rad dizel-električnog agregata  (DEA) izrađen prema svim relavantnim standardima za ovu vrstu proizvoda, sledećih ili boljih karakteristika:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	snaga u ,,stand by,, režimu 22kVA(17,6kW)
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	dizel motor, četvoro cilindrični, vodom hlađeni sa turbo punjačem, stepenom kompresije 23:1,
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	alternator  sa 2/3 namotajem sa AVR modelom R220,
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	naponom 400/230V, frekvencije 50Hz, faktor snage cosf=0,8, broj obrtaja 1500/min,
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	kućište za spoljašnju montažu za zaštitu od vremenskih uticaja i nivom buke manje od 65,4dB na udaljenosti od 7m pri 75℅ opterećenja
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	kućište sa metalnim rezervoarom od 66l koji omogućava autonoman rad od min.15h pri 75℅ opterećenja
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	elektronski-digitalni optički displej-kontrolni panel za nadzor, automatsku kontrolu, start-stop DEA
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	elektronski regulator napona i broja obrtaja za održanje stabilnosti napona i frekvencije u granicama +/-1% kod nagle promene napona opterećenja
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	tropolni 32A prekidač generatora sa prekostrujnom zaštitom
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	automatska kontrola napunjenosti akomulatorske baterije preko punjača
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	grejač rashladne tečnosti sa automatskim termostatom
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	ATS (automatski transfer prekidač) od 63A sa mrežnim i generatorskim prekidačem za automatsko prebacivanje opterećenja sa mreže na generator i obrnuto.
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	Komplet agregat sa crtežima,uputstvom za rad, atestima, zaštitnom opremom i obukom korisnika.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	9.2.
	Nabavka i ugradnja kablova za vezu između elemenata električnog dizel agregata i spoljne opreme, sve komplet razvod:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	napojni kabli od ATS-a do el.dizel agregata tipa PP00 5x10mm2
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	napojni kabli za napajanje grejača i punjača električnog dizel agregata kablom PP003x2,5mm2
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	napojni kabli za signalizaciju start-stop dizel električnog agregat tipa PP00 3x1,5mm2
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	napojni kabli tipa PP/L 5x10mm2 za povezivanje ATS i RO u prostoriji.
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	kom
	1
	x
	
	=
	

	9.3.
	Montaža generator seta u prostoriji za agregat, sa izradom i postavljanjem žaluzina za usis svežeg vazduha i izbacivanje toplog vazduha, sa izradom limenog kanala za odvod toplog vazduha od agregata do spoljnog zida (dužine oko 3m) kao i sa izradom i montažom izduvne cevi (za odvod izduvnih gasova iz motora - azbestna gibljiva cev). Sve radove izvesti prema upustvima i dimenzijama isporučioca agregata. Sve kompletno sa štemovanjem u betonu, za odvod toplog i dovod svežeg vazduha. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu.
	pauš
	1
	x
	
	=
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	10.
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	

	10.1.
	Pribavljanje potrebnih atesta o ispitivanju elektroenergetske instalacije:

1. Izveštaj o izvršenom ispitivanju ispravnosti zaštitnog  provodnika, glavnog i dodatnog provodnika za izjednačavanje potencijala; 

2. Izveštaj o izvršenom ispitivanju otpornosti i izolacije električne instalacije; 

3. Izveštaj o izvršenom ispitivanju funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja; 

4. Izveštaj o izvršenom ispitivanju otpora zaštitnog uzemljenja.
	pauš
	1
	x
	
	=
	

	10.2.
	Pribavljanje potrebnih atesta o ispitivanju gromobranske  instalacije.
	pauš
	1
	x
	
	=
	

	10.3.
	Pribavljanje svih potrebnih atesta o ispitivanju telefonske  instalacije ( merenja i validiranja kablovskih instalacija, prvenstveno LAN mrežnih instalacija, sa izdavanjem ispitnog protokola, koji garantuje rad pasivnog sistema u predviđenom opsegu).                                                                 Obavljanje funkcionalnih testova i sertifikovanje kablovskih instalacija računarskih, telefonskih i ostalih mreža u objektu: 

- telefonski i kablovi upredenih parica(UTP,FTP,SSTP ).

- testiranja do gigabitnih mreža (CAT3, CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7) i 

- frekvencije kabla do 300MHz.

Napomena: kablovi se ispituju po tačno definisanim kriterijumima sledećih standarda: TIA/EIA 568A/B; ISO/IEC klase F, E, D i C;  IEEE; ATM; AS/NZ
	pauš
	1
	x
	
	=
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	ZBIRNA  REKAPITULACIJA elektroinstalaterskih radova
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	NAPOJNI KABLOVI
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	RAZVODNI ORMANI I TABLE
	
	
	
	
	
	

	3.
	ELEKTRIČNE INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	4.
	ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL
	
	
	
	
	
	

	5.
	SVETILJKE
	
	
	
	
	
	

	6.
	GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ
	
	
	
	
	
	

	7.
	TELEFONSKA INSTALACIJA I SEMAFORI
	
	
	
	
	
	

	8.
	PERFORIRANI NOSAČI KABLOVA
	
	
	
	
	
	

	9.
	AGREGAT-DEA
	
	
	
	
	
	

	10.
	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	UKUPNO
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	PREDMER I PREDRAČUN Vodovod i kanalizacija
	
	
	
	
	

	 
	OBJEKAT:           Višenamenska sportska hala u kompleksu DCP „ Partizan ”
	
	
	
	

	 
	MESTO:                Leskovac, ul.Pana Đukića,  KP.br. 3265/1
	
	
	
	
	
	

	 Jediničnim cenama obuhvatiti potrebnu izradu šliceva i prodora za polaganje instalacija, kao i njihovo zatvaranje nakon polaganja instalacija.
	
	
	
	
	
	

	R.br.
	OPIS POZICIJE
	J.M.
	količina
	 
	jedinična cena
	 
	IZNOS
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	A.  ZEMLJANI RADOVI
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Kombinovano otkopavanje zemljišta za kanalske rovove širine 0,6 do 1,0 m. Zemlja III kategorije. Prirodno vlažna. Dubina iskopa do 2 m. Kopanje izvršiti jednim od potrebnih oruđa za rad sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i tražene kote dna sa tačnošću od 5 cm. Iskopanu zemlju odbaciti od ivice iskopa na daljinu od 1 m. Obračun po m3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Vodovod:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	1.1.1
	mašinski
	m3
	             62,20 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	ručno
	m3
	             15,50 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Kanalizacija:
	 
	 
	 
	 
	 
	   
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	mašinski
	m3
	           232,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	ručno
	m3
	             58,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2
	Nasipanje peska u rov čitavaom širinom, a debljina sloja ispod i iznad cevi data je u detaljima ovog projekta. Prvo se nasipa sloj ispod cevi - posteljica koja se nabija do zbijnosti od 95% po Proktoru. Po završenoj montaži i ispitivanju cevovoda i odobrenju nadležnog organa, pesak se rasporedi čitavom dužinom cevi u određenom sloju i ručno nabije u slojevima debljine 10-20 cm, tako da se sa strane cevi postigne zbijenost od 95% po Proktoru, a iznad temena cevi 85-90%.              
Obračun po m3.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Vodovod:
	m3
	             18,70 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Kanalizacija:
	m3
	             70,40 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zatrpavanje rova zdravom zemljom iz iskopa u slojevima od 20-30cm  uz nabijanje i istovremeno vađenje podgrade, ukoliko je ima. Nabijanje izvšiti do zbijenosti 90% zbijenosti po Proktoru. Do na 1,0 m od temena cevi zbijanje vršiti samo ručno. Preko 1,0 m od temena cevi zbijanje je moguće i mašinski, prema upustvima i preporukama proizvođača cevi. Prilikom ubacivanja zemlje neposredno iznad cevi  voditi računa da materijal za nasipanje ne sadrži krupne i oštre komade (preko 30mm), koji bi oštetili cevi. Zatrpavanje rova početi početi tek po odobrenju nadzornog organa.                       Obračun po m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 -   
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Vodovod:
	m3
	             48,50 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Kanalizacija:
	m3
	           192,50 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Odvoz preostale zemlje. Po izvršenom zatrpavanju rova preostalu zemlju odvesti na deponiju koju odredi nadzorni organ, na daljinu do 3 km, u jediničnu cenu uračunat  utovar, transport, istovar i razastiranje na deponiji.     Obračun po m3
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Vodovod:
	m3
	             31,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Kanalizacija:
	m3
	           104,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega zemljani radovi:
	
	
	
	
	
	
	

	 


	
	
	
	
	
	

	 
	B: GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada vodomernog i kanalizacionog šahta,čistog otvora prema skici, u jednostranoj glatkoj oplati, od betona MB-20. Debljina zidova 20cm, donje i gornje ploče 10cm. Betonu dodati aditiv za  vodoneprousnost.                                           Armatura: zidovi i pod mrežastom armaturom     Q-131, a gornja ploča Q-188. U gornjoj ploči ostaviti otvor 60 cm za ugradnju poklopca. Na svakih 30 cm po dubini ugraditi penjalice DIN 1212. Obračun po komadu šahta. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	Vodovod: a/b/h = 3.20*1.20*1.5
	kom
	               1 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Kanalizacija:  a/b/h =  0.8*0.6*1.0
	kom
	               3 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Izrada armirano betonskih šahtova. Cenom je obuhvaćenom: betoniranje delova šahta koji se liju na licu mesta (dno šahta sa kinetom) i donjeg dela zidova šahta, montaža betonskog prstena u koji se ugrađuje poklopac šahta sa ramom,  kao i liveno gvozdene penjalice. Nabavka transport i montaža betonskih prstenova sa suženim delom visine 0,5 i 0,6 m. Malterisanje unutrašnjih površina šahta  cementnim malterom u dva sloja do crnog sjaja. Armirani beton i montažni prstenovi su marke MB 30. Ukupno 13 šahti.  Obračun po m1 
	m1
	             18,90 
	x
	
	=
	        
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka i ugradnja šahtnog poklopca od toplopocinkovanog čelika dim.800*600mm, klase nosivosti B125, tež.27kg. Poklopci se montiraju na šahtama u hodniku hale. Mogućnost izbora površine  poklopca.
	kom
	               3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Nаbavka i ugradnja livenog šahtnog poklopca prečnika 60 cm, nosivosti 450KN,  Klase D400.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Vodovod: 
	kom
	               1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Kanalizacija:
	kom
	               8 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega građevinski radovi:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	C. VODOVOD - Instalacioni radovi 


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka i montaža PЕHD vodovodnih cevi u rovovima, za pritisak od 10 bara, sa svim fazonskim delovima. Obračun po m1.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	d = 110 mm
	m1
	           130,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.3
	d =   63 mm
	m1
	             37,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	d =   50 mm
	m1
	               1,50 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	d =   35 mm
	m1
	               8,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nabavka i montiranje pocinkovanih cevi u rovu. Pod montažom pocinkovanih cevi podrazumevamo: da dužina cevi prelazi 2 m, donošenje cevi na tezgu, uzimanje mere, sečenje cevi, rezanje navoja, spuštanje istih u rov sa montažom, zajedno sa potrebnim fazonskim delovima. Obračun po m1 u svemu prema prednjem opisu, d = 50 mm.
	m1
	               6,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka i montiranje pocinkovanih cevi u prizemlju, kao vertikale požarnih hidranata i razvoda po plafonu prizemlja. Pod montažom pocinkovanih cevi podrazumevamo : da dužina cevi ne prelazi 2 m, donošenje cevi na tezgu, uzimanje mere, sečenje cevi, rezanje navoja, namotavanje kudelje i montiranje. U cenu je uračunato krpljenje svih otvora i šliceva. Obračun po m1,  d = 50 mm.
	m1
	             80,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Izolacija pocinkovanih cevi u rovu bitumenskim premazom i jutanom trakom. 
Obračun po m1, d = 50 mm.
	m1
	               6.00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5
	Izrada termoizolacije vodovodnih cevi protivpožarnog razvoda ispod plafona podruma i verikala izolacijom tipa „plamaflex” ili odgovarajućom.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	d = 52 mm
	m
	             68,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	d = 32 mm
	m
	             50,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	d = 25 mm
	m
	             58,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka i montaža polipropilenskih cevi tipa „fluidterm” ili odgovarajuće u sanitarnim prostorijama.Pri montaži pridržavati se instrukcija za rad i montažu proizvođača cevi. Obračum po m1.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	6.1
	d = 40 mm
	m1
	             15,50 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	d = 32 mm
	m1
	             50,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	d = 25 mm
	m1
	             81,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	d = 20 mm
	m1
	             99,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka i montaža mesinganih propusnih ventila na razvodima hladne vode. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	 d = 15 mm ( 1/2" )
	kom
	             48
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	 d = 15 mm ( 1" )
	kom
	               4 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7.3
	 d =  40 mm 
	kom
	               1 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nabavka i montaža ispusnih slavina sa holenderom za priključak plastičnog creva, na razvodima hladne vode iznad sanitarnih uređaja. Iznad umivaonika (vimbadone) na visini 1,10 m od gotovog poda. Prečnik d=15 mm. Obračun po komadu.
	kom
	               1 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nabavka i montaža ispusnih slavina sa pokretnom lulom na razvodima hladne vode iznad sanitarnih uređaja. Iznad umivaonika na visini 1,10 m od gotovog poda. Prečnik d 15 mm. Obračun po komadu.
	kom
	               7 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	10
	Nabavka i montaža ispirne slavine za pisoare.  Obračun po komadu.
	kom
	               3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	11
	Nabavka i montaža zidnih protivpožarnih hidranata kao i spajanje na dovod vode. Hidranti su tipski u metalnom sandučetu veličine 50*50*16 cm  sa mesinganom protivpožarnom holender slavinom, mlaznicom i sa trevira crevom dužine 15 m. Sve komplet po komadu.
	kom
	               5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	12
	Nabavka i montaža spoljašnjeg nadzemnog hidranta  d = 80 mm, u kompletu sa metalnim ormanom u kome je smeštena sva oprema za nadzemni spoljašni hidrant. Sve komplet prema datom opisu po komadu.
	kom
	               3 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	13
	Ispitivanje pritiska i protoka na hidrantima u hidrantskoj mreži po "Pravilniku o tehničkim normativima instalacije hidrantske mreže za gašenje požara", sa overenim zapisnikom o ispitivanju od strane ovlašćenog lica sa odgovarajućom licencom za potrebe zaštite od požara. Obračun po hidrantu.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Spoljni hidrant
	kom
	               3
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	13.2
	Unutrašnji hidrant
	kom
	               5 
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	 
	Svega instalacioni radovi vodovoda :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	D. KANALIZACIJA - Instalacioni radovi


	 
	
	
	
	

	1
	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi za kućnu instalaciju, sa svim potrebnim fazonskim komadima, a u svemu prema datim detaljima, zahtevu nadzornog organa i pravilima struke za ovu vrstu radova. Obračun po m1.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	d = 50 mm
	m1
	             42,50 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.2
	d = 75 mm
	m1
	             53,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.3
	d = 110 mm
	m1
	             28,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.4
	d = 125 mm
	m1
	             31,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	1.5
	d = 160 mm
	m1
	             64,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2
	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi za uličnu instalaciju, sa svim potrebnim fazonskim komadima, a u svemu prema datim detaljima, zahtevu nadzornog organa i pravilima struke za ovu vrstu radova. Obračun po m1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	d = 160 mm
	m1
	             77,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2.2
	d = 200 mm
	m1
	           127,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih podnih vert. slivnika  sa PVC rešetkom u sanitarnim prostorijama, na mestima kako je dato u grafičkim prilozima, uz rešetku isporučiti poniklovanu rešetku koja se montira pri postavljanju podne obloge. Sve komplet po komadu,    d = 75 mm.
	kom
	             21 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka i montaža liveno gvozdenih olučnjaka
	kom
	             12 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka i montaža ventilacionih PVC cevi, sa potrebnim fazonskim komadima i dihtunzima.  Sve komplet po m1.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	d = 110 mm
	m1
	             32,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	5.2
	d =   70 mm
	m1
	               9,00 
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka i montaža plastičnih odzračnika na krajevima kanalizacionih verikala.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	6.1
	d =    75
	kom
	               1 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6.2
	d =   100
	kom
	               1 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka i montaža čel. pocinkovane mreže na završetku kanalizacione verikale.                               
	kom
	               2 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8
	Nabavka i montaža ventilacionih PVC kapa, zajedno sa probijanjem cevi kroz  krovnu ravan.  Sve komplet po komadu.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	8.1
	d  =  70 mm
	kom
	               1 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	d  =110 mm
	kom
	               2 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega instalacioni radovi kanalizacije:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	E.  SANITARNI UREĐAJI
	 
	
	
	
	

	1
	Nabavka i montaža bojlera od 10 lit. sa inox  kazanom. Komplet sa ugrađivanjem odgovarajućih držača i odgovarajućom jednoručnom baterijom, kao i regulacijom. Sve komplet prema prednjem opisu po komadu. 
	kom
	               1 
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	2
	Nabavka i montaža akrilnih tuš kada zajedno sa  odlivnim ventilom i svim elementima potrebnim za povezivanje, kvadratne tuš kade, dimenzija  80*80. Obračun po komadu.
	kom
	             12 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka i montaža WC - šolje od fajansa  I klase, kompletno sa visokomontažnim bešumnim vodokotlićem, daskom, četkom za ispiranje i gumenim podmetačem. Jedinična cena sadrži povezivanje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu  sa ugradnjom potrebnih poveznih elemenata kao što su : „Ek” ventil, gumena manžetna i dr. Sve komplet po komadu.
	kom
	             15 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka i montaža zidne baterije sa usponskom cevi pored tuš kade.
	kom
	             12 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka i montaža zidne jednoručne baterije za toplu i hladnu vodu iznad umivaonika I klase domaće proizvodnje. Obračun po komadu.
	kom
	             18 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka i montaža keramičkog umivaonika, komplet sa niklovanim sifonom i stubom, veličine 50/40 cm. Sve komplet po komadu.
	kom
	             25 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka, transport i ugradnja hromiranog metalnog držača za tečni sapun.
	kom
	             26 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8
	Nabavka i montaža eloksirane kutije za papirnate ubruse pored umivaonika. Obračun po komadu.
	kom
	             26 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nabavka i montaža ogledala pored umivaonika, u okviru,veličine  50/60 cm. Obračun po komadu.
	kom
	             26
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nabavka i montaža kutije za taolet papir (eloksirana).  Obračun po komadu.
	kom
	             15 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	11
	Nabavka i montaža keramičkog kljunastog pisoara, sa kompletnom eloksirnom garniturom za priključak na instalaciju vodovoda i kanalizacije.  Sve komplet po komadu.
	kom
	               3 
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	Svega  sanitarija:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                 REKAPITULACIJA instalacije vodovoda i kanalizacije
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	A
	  ZEMLJANI RADOVI
	din.
	
	
	
	
	
	

	B
	  GRAĐEVINSKI RADOVI
	din.
	
	
	
	
	
	

	C
	  VODOVOD - INSTALACIONI RADOVI
	din.
	
	
	
	
	
	

	D
	  KANALIZACIJA - INSTALACIONI RADOVI
	din.
	
	
	
	
	
	

	E
	  SANITARNI UREĐAJI
	din.
	
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno  dinara :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PREDMER I PREDRAČUN 

	za izradu mašinskih instalacija višenamenske hale D.C.P. „ Dom partizana ” u Leskovcu

Jediničnim cenama obuhvatiti potrebnu izradu šliceva i prodora za polaganje instalacija, kao i njihovo zatvaranje nakon polaganja instalacija.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	J.M.
	količina
	
	jedinična cena
	
	ukupno
	
	
	
	
	
	

	I
	VRELOVODNA PREDAJNA PODSTANICA
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja pločastog izmenjivača toplote, toplotnog kapaciteta 500kW  pri radu sa vrelom vodom  110/80˚C u primaru i toplom vodom 90/70˚C u sekundaru, tip LSL1-82, proizvod Traco-Beograd ili odgovarajući. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje izmenjivača toplote komplet sa dvostrukim miniziranjem i farbanjem.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nabavka, isporuka i ugradnja zatvorenog ekspanzionog suda, zapremina 150 l (Ø 1000x1995mm), komplet sa potrebnom armaturom i opremom za održavanje pritiska u instalaciji u nivou vode u sistemu i to:
	 
	
	
	
	
	

	
	kompresor za vazduh tip EK - 65
	kom 
	1
	 
	
	
	
	
	
	

	
	elektromagnetni ventil EMV - 15
	kom 
	2
	
	
	
	
	
	

	
	elektromagnetni ventil EMV - 25
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	loptasti ventil za vodu R25NP10
	kom 
	3
	
	
	
	
	
	

	
	loptasti ventil za vodu R32NP10
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	loptasti ventil za vazduh R15NP10
	kom 
	6
	
	
	
	
	
	

	
	nepovratni  ventil za vazduh R15NP10
	kom 
	2
	
	
	
	
	
	

	
	nepovratni  ventil za vodu R25NP10
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	hvatač nečistoće za vodu R25NP10
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	dvopoložajni regulator nivoa vode sa sondom FNS-2H
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	jednopoložajni regulator nivoa vode sa sondom FNS-1H
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	kontaktni monometar tip KM-T-550/06
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	vodokazno staklo
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	monometar 0 ÷ 6 bar
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	ventil sigurnosni sa tegom NO40NP6
	kom 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	komplet
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe tip CV 80/100, proizvod „Sever” Subotica ili odgovarajuće, komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola, za regulaciju temperature vode u polaznom vodu sekundara i ograničavanja protoka vode u primaru, a koji se sastoji iz sledećih elemenata:
	 
	
	
	
	
	

	
	regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom-kombi ventil-komplet sa elektromotorom tip KV  050/32 EPV3B ili odgovarajući
	kom
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	mikroprocesorska upravljačka jedinica tip MR 5007/Q
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	spoljašnji senzor temperature tip STS-1
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	cevni senzor temperatue tip CTS-1
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	cevni termostat granični tip CTG-2
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, a u cenu je uračunato povezivanje i puštanje automatike u rad od strane ovlašćene organizacije.
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	komplet
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka, isporuka i ugradnja ultrazvučnog kalorimetra komplet sa obračunskom jedinicom  i temperaturnim sondama (kom.2) preseka NO50NP16, proizvod „Danfos”  ili odgovarajuće.
	kom
	1
	x
	
	=
	

	6
	Izrada  i ugradnja odmuljnog suda komplet sa ventilom  za odzračivanje (NO15NP16) i odmuljivanje (NO20NP16), dimenzija NO150x600mm
	komp
	2
	x
	
	=
	

	7
	Isporuka i ugradnja dvostrukog cevnog proširenja za smirivanje strujanja vode, komplet za priključnicama za termometar, manometar i sondu za merač utroška toplotne energije, dimenzije NO100 x 650 mm.
	komp
	2
	x
	
	=
	

	8
	Nabavka, isporuka i ugradnja ravnih zapornih ventila, komplet sa kontraprirubicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	

	
	NO100NP6
	kom
	9
	x
	
	=
	

	
	NO80NP16
	kom
	10
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	
	NO20NP16
	kom
	1
	x
	
	=
	

	9
	Nabavka, isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, komplet sa kontraprirubicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimanzija:
	
	
	
	
	
	

	
	NO100NP6
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO80NP16
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	10
	Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnog  ventila, komplet sa kontraprirubicama spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	NO100NP6
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO80NP16
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	11
	Nabavka, isporuka i ugradnja termometra mernog opsega
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	0 ÷ 200˚ C
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	0 ÷ 120˚ C
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	12
	Nabavka, isporuka i ugradnja manometra  mernog opsega
	
	
	
	
	
	

	
	0 ÷ 16 bara
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	13
	Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje, proizvod „Istra-Kula” ili odgovarajuće, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	 
	 
	 -   
	
	
	
	
	

	
	NO20NP6
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	14
	Izrada i ugradnja razdelnika tople vode, dimenzije NO200 x 2.500 mm, komplet sa  priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, termometrom opsega 0 ÷ 120˚C i ventilom za pražnjenje NO20NP6. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje razdelnika tople vode i dvostruko miniziranje.
	komp
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	15
	Izrada i ugradnja sabirnika tople vode, dimenzije NO200 x 2.250 mm, komplet sa  priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, manometrom opsega 0 ÷ 6 bara i ventilom za pražnjenje NO20NP6. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje sabirnika tople vode i dvostruko miniziranje.
	komp
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	16
	Isporuka i ugradnja odzračnog suda, dimenzije NO150 x 250 mm, komplet sa ventilom za odzračivanje NO15NP16 i cevi preseka NO15 dužine do 3m.
	komp
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	17
	Isporuka i ugradnja odzračnog suda, dimenzije NO200 x 300mm, komplet sa ventilom za odzračivanje NO15NP16 i cevi preseka NO15 dužine do 3m.
	komp
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	18
	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	NO80
	m
	10,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO20
	m
	6,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO15
	m
	6,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih šavnih cevi sledećih dimenzija:
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO100
	m
	15,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO65
	m
	8,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO40
	m
	2,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO32
	m
	2,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO20
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nabavka, isporuka i ugradnja pocinkovanih cevi sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	2"
	m
	6,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	1"
	m
	3,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, elektrode, disugas, oslonce za cevi i slično, plaća se 50% od vrednosti pozicije 18,19, u 20/I
	 
	0,5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Čišćenje celokupne cevne mreže od šuta i korozije i dvostruko miniziranje. Obračun će se vršiti po dužnom metru.
	m
	54,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Cevnu mrežu koje se ne izoluje,  nakon dvostrukog miniziranja i ispitivanja na hidraulični pritisak, ofarbati radijatorskom lak farbom otpornom na temperature do 120˚C. Obračun će se izvršiti po m1.
	m
	15,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	24
	Izolacija cevne mreže mineralnom vunom u oblozi od Al-lima debljine 0,5mm. Debljina izolacije je 40mm za cevi preseka do NO50  i  50mm za cevi preseka iznad NO50. Obračun će se vršiti po m² ugrađenog Al-lima. 
	m²
	25,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Izolacija izmenjivača toplote, razdelnika i sabirnika tople vode mineralnom  vunom debljine 100mm u oblozi od Al-lima debljine 0,8mm. Obračun će se vršiti po m² ugrađenog Al-lima. 
	m²
	15,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                                          Ukupno poz. I
	    
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	II INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
	 
	
	
	
	
	
	

	A)
	GREJNA TELA I PRIBOR
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja livenih radijatora tip „Termik II” proizvod  „Radijator” - Zrenjanin ili odgovarajuće, komplet sa redukcijama, čepovima, spojnim i zaptivnim materijalom. Obračun se vrši po m2 ogrevne površine.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	600/110   - 424 članka
	m²
	95,824
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	800/110  - 55 članka
	m²
	15,40
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nabavka, isporuka i ugradnja radijatorskih duploregulirajućih ventila, proizvod „Istra”-Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	NO15
	kom
	9
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO10
	kom
	36
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka, isporuka i ugradnja radijatorskih navijak ventila, proizvod „Istra”-Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	NO15
	kom
	9
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO10
	kom
	36
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka, isporuka i ugradnja konzola za livene radijatore
	kom
	137
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka, isporuka i ugradnja držača za livene radijatore
	kom
	47
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje, proizvod „Istra”-Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija:
	
	

	
	
	 

	
	NO15
	kom
	45
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                                     Svega poz. A: 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	B
	CEVNA MREŽA I ARMATURA
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih šavnih cevi sledećih dimenzija:
	
	
	
	
	
	

	
	NO10
	m
	228,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO15
	m
	166,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO20
	m
	69,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO25
	m
	37,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO32
	m
	93,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO50
	m
	15,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Za spojni i zaptivni materijal, čvrste i klizne oslonce, držače za cevi, kudelju, disugas, elektrode, žicu za varenje i sve ostalo što je potrebno za polaganje cevne mreže, plaća se 50% od vrednosti pozicije 1/B. Sastavni deo pozicije je “krpljenje” šliceva i prodora u zidovima, podu, produžnim malterom.
	 
	0,50
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka, isporuka i ugradnja kugla ventila, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO50NP6
	kom
	11
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka, isporuka i ugradnja hvatača  nečistoće, komplet sa kontra prirubnicama spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	NO50NP6
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnog ventila,komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO50NP6
	kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe tip RS50T, proizvod Sever-Subotica ili odgovarajuće.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola za regulaciju temperature vode u polaznoj grani, u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, koje se sastoje od sledećih elemenata:
	 
	
	
	
	
	

	
	trokraki elektromotorni ventil tip TV 32/16+EPV-3A
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	mikroprocesorska upravljačka jedinica tip MR 5001
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	cevni temperaturni senzor CTS-1
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	spoljašnji temperaturni senzor STS-1
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                   kompl
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, a u cenu je uračunato povezivanje i puštanje automatike u rad od strane ovlašćene organizacije.
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	Nabavka, isporuka i ugradnja termometra mernog opsega  0 ÷ 120˚ C
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Isporuka i ugradnja odzračnog suda, dimenzije NO100 x 150mm, komplet sa ventilom za održavanje NO10NP6 i cevi preseka NO10 dužine 2m
	kom
	4
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                        Svega pozicija B:
	
	
	
	
	
	
	

	C
	POVRŠINSKA I TERMIČKA ZAŠTITA
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Čišćenje celokupne crevne mreže od korozije i dvostruko miniziranje. Obračun će se vršiti po m1.
	m
	608,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cevnu mrežu koje se ne izoluje,  nakon dvostrukog miniziranja i ispitivanja na hidraulični pritisak, ofarbati radijatorskom lak farbom otpornom na temperature do 120˚C u tonu po izboru investitora. Obračun će se izvršiti po m1.
	m
	590,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Izolacija cevne mreže  u toplotnoj podstanici i na delu prolaza  kroz negrejane prostorije  mineralnom vunom debljine 40mm u oblozi od Al-lima debljine 0,5mm. Obračun će se vršiti po m² ugrađenog Al-lima. 
	m²
	15,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                                        Svega pozicija C:
	

	 
	REKAPITULACIJA
	
	
	

	A
	GREJNA TELA I PRIBOR
	
	
	
	
	
	
	

	B
	CEVNA MREŽA I ARMATURA
	
	
	
	
	
	
	

	C
	POVRŠINSKA I TERMIČKA ZAŠTITA
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Ukupno poz. II
	
	
	
	
	
	
	

	 


	
	
	
	

	 
	III INSTALACIJA VAZDUŠNOG GREJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
	 
	
	
	
	

	A
	OPREMA ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU VAZDUHA
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja klima komore tip tk-k12, proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, koji se sastoji iz sledećih elemenata:
	
	
	
	
	
	
	

	
	usisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom tip DAC 400 PCL                                                                                               - n= 950 o/min - broj obrtaja elektromotora                                - P= 3,15 KW -  snaga elektromotora                                      - V= 9.000 m³/h - protok vazduha                                             - H= 862,1 Pa - raspoloživi napor
	
	
	
	
	
	

	
	mešačke sekcije tip MB
	
	
	
	
	
	

	
	filterske sekcije sa vrećastim filterom tip FB
	
	
	
	
	
	
	

	
	grejač klima komore karakteristika prema projektnoj dokumentaciji
	
	
	
	
	
	
	

	
	grejač hladnjaka sa elinatorom kapi karakteristika prema projektnoj dokumentaciji
	
	
	
	
	
	
	

	
	potisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom tip DAC 400 PCL                                                                                       - n = 1.150 o/min - broj obrtaja elektromotora                        - P = 4.0 KW - snaga elektromotora                                       - V = 9.000 m³/h - protok vazduha                                            - H = 862,1 Pa - raspoloživi napor
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uz klima komoru isporučiti i elastične veze od jedrenog platna potrebnih dimenzija (kom. 4)
	komp
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nabavka, isporuka i ugradnja ventilacione komore tip TK-K05, proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, koji se sastoji iz sledećih elemenata:
	 
	
	
	
	
	

	
	usisna ventilaciona sekcija sa ventilatorom tip DAC 250 PCL                                                                                               - n= 1.150 o/min - broj obrtaja elektromotora                                - P= 0,315 KW -  snaga elektromotora                                      - V= 1.810 m³/h - protok vazduha                                             - H= 292,9 Pa - raspoloživi napor
	
	
	
	
	
	
	

	
	mešačke sekcije tip MB
	
	
	
	
	
	
	

	
	filterske sekcije sa vrećastim filterom tip FB
	
	
	
	
	
	
	

	
	grejač ventilacione komore karakteristika prema projektnoj dokumentaciji
	
	
	
	
	
	
	

	
	potisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom tip DAC 250 PCL                                                                                       - n = 1.650 o/min - broj obrtaja elektromotora                        - P = 1.6 KW - snaga elektromotora                                          - V  = 3.930 m³/h - protok vazduha                                            - H = 776,1 Pa - raspoloživi napor
	
	
	
	
	
	

	
	Uz ventilacionu komoru isporučiti i elastične veze od jedrenog platna potrebnih dimenzija (kom. 4)
	komp
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka, isporuka i ugradnja vazduhom  hlađene rashladne mašine (toplotne pumpe) za spoljnu ugradnju, za rad sa  freonom R407C, sa pripadajućom automatikom, sa dvobrzinskim „low moise” (bez hydronic module), verzija sa PARTIAL HEAT RECOVERY, sledećih karakteristika:
	 
	
	
	
	
	

	
	proizvod „Cliver” - Italija, ili odgovarajuća
	
	
	
	
	
	

	
	tip. WSAN EE 552
	
	
	
	
	
	
	

	
	kapacitet grejanja :151KW (pri ts 7˚=C, tw=45/40˚C)
	
	
	
	
	
	

	
	kapacitet hlađenja :137.7KW (pri ts =33˚C, tw=5/10˚C)
	
	
	
	
	
	
	

	
	pad pritiska 37 Kpa
	
	
	
	
	
	
	

	
	priključci: NO65
	
	
	
	
	
	
	

	
	el.snaga  69,2 KW
	
	
	
	
	
	
	

	
	radna težina  1.313 kg
	
	
	
	
	
	

	
	dimenzije 3.370 x 1120 x 1905 mm
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                   kompl
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka, isporuka i ugradnja krovnog ventilatora   tip  KV.H  320/6 , proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, komplet sa postoljem za oslanjanje i elastičnom vezom, sledećih karakteristika:                                                           - n = 900 min¹ - broj obrtaja elektromotora                           - P = 550 W - snaga elektromotora                                          - V  = 1.200 m³/h - protok vazduha                                            - H = 220 Pa - raspoloživi napor
	 
	
	
	
	
	

	
	                                                                                   kompl
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka, isporuka i ugradnja krovnog ventilatora   tip  KV.H  320/6 , proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, komplet sa postoljem za oslanjanje i elastičnom vezom, sledećih karakteristika:                                                           - n = 900 min¹ - broj obrtaja elektromotora                           - P = 550 W - snaga elektromotora                                          - V  = 900 m³/h - protok vazduha                                              - H = 230 Pa - raspoloživi napor
	 
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                   kompl
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka, isporuka i ugradnja aluminijumskih rešetki  za ubacivanje i izvlačenje vazduha iz prostorije proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće,  sledećih dimenzija  
	 
	
	
	
	
	
	

	
	13D5.13.122/1 (225 x 125mm)
	kom
	25
	x
	
	=
	
	
	
	

	
	13D5.13.222/1 (325 x 125mm)
	kom
	21
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	13D5.13.232/1 (325 x 225mm)
	kom
	15
	x
	
	=
	

	
	13D5.13.332/1 (425 x 225mm)
	kom
	4
	x
	
	=
	

	
	13D5.13.562/1 (625 x 525mm)
	kom
	20
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	13D5.13.662/1 (862 x 525mm)
	kom
	10
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka, isporuka i ugradnja spoljnih fiksnih želuzina za  ugradnju u kanalima svežeg i otpadnog vazduha (plenumima), proizvod „Termovent”-Beograd ili odgovarajuće u sledećim dimenzijama:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	1225 x 625
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	525 x 525
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8
	Izrada i ugradnja platforme za nošenje rashladne mašine od standardnih profila i limova, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Obračun će se vršiti po kg ugrađenog materijala, u cenu je uračunato dvostruko miniziranje i farbanje.
	kg
	600,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	9
	Izrada i ugradnja ventilacionih kanala za ubacivanje i izvlačenje vazduha. Kanale raditi od pocinkovanog lima debljina prema tehničkim normativima za ovu vrstu radova. Obračun će se vršiti po kg ugrađenog materijala u šta su uračunati prirubnice, spojni i  zaptivni materijal, nosači i držači kanala.U cenu je  uračunato miniziranje i farbanje elemenata za nošenje i vešanje  kanala sa prethodnim čišćenjem od korozije
	kg
	7750,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                                                         Svega poz.A:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B 
	CEVNA MREŽA,OPREMA I ARMATURA
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih šavnih cevi sledećih dimenzija:
	
	
	
	
	
	

	
	NO100
	m
	20,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO65
	m
	250,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO40
	m
	15,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO32
	m
	25,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO20
	m
	2,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2
	Za spojni i zaptivni materijal, čvrste i klizne oslonce, držače za cevi, kudelju, disugas, elektrode, žicu za varenje, i sve ostalo što je potrebno za polaganje cevne mreže, plaća se 50% od vrednosti pozicije 1/B.
	 
	0,50
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka, isporuka i ugradnja  zapornih ventila, komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	NO100NP6
	kom
	9
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO65NP6
	kom
	52
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO32NP6
	kom
	13
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka, isporuka i ugradnja  hvatača nečistoće, komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	NO100NP6
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO65NP6
	kom
	4
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO32NP6
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka, isporuka i ugradnja  nepovratnog ventila, komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	NO100NP6
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO65NP6
	kom
	4
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO32NP6
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka, isporuka i ugradnja  zastavičastog prekidača, komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	ZRT NO100NP6
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	7
	Izrada i ugradnja razdelnika hladne (tople) vode, dimenzije NO150 x 850mm, komplet sa  priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, termometrom opsega 0 ÷ 120˚C i slavinom za ispuštanje vode dimenzije NO20NP6. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje razdelnika, čišćenje od korozije i dvostruko miniziranje.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8
	Izrada i ugradnja sabirnika hladne (tople) vode, dimenzije NO 150 x 850mm, komplet sa  priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, termometrom opsega 0 ÷ 120˚C, monometrom mernog opsega 0 ÷ 6 bar i slavinom za ispuštanje vode dimenzije NO20NP6. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje sabirnika, čišćenje od korozije i dvostruko miniziranje.
	komp
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	9
	Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe, proizvod Sever - Subotica ili odgovarajuće, sledećih dimenzija
	 
	
	
	
	
	

	
	CV 80/100
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	CV 65/80
	kom
	8
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	RS 30/70
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola za regulaciju temperature vazduha u prostoriji, u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, koje se sastoje od sledećih elemenata:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	trokraki elektromotorni ventil tip TV 50/40-EPV-3B
	kom
	2
	 
	-

	
	-
	
	
	
	
	

	
	mikroprocesorska upravljačka jedinica tip MR 5205
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	kanalski temperatursko senzor tip KTS-1-450
	kom
	3
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	kanalski termostat granični tip KTG-1-450
	kom
	2
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	difernacijalni presostat za vazduh tip DPV 500
	kom
	3
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	termostat mraza tip TMR-6A
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	elektromagnetni pogon žaluzina
	 
	 
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	tip FAM 24
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	tip  FAM 24/P
	kom
	1
	 
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	                                                                                  kompl
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, u cenu je uračunato povezivanje i puštanje automatike u rad od strane ovlašćene organizacije.
	 
	
	
	
	
	

	11
	Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola za regulaciju temperature vazduha u prostoriji u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, koje se sastoje od sledećih elemenata:

	 
	
	
	
	
	

	
	trokraki elektromotorni ventil tip TV 025/6.3-EPV-3A

	kom
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	mikroprocesorska upravljačka jedinica tip MR 510

	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	kanalski temperaturni senzor tip KTS-1

	kom
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanalski termostat granični tip KTG

	kom
	2
	
	
	
	
	
	

	
	difernacijalni presostat za vazduh tip DPV 500

	kom
	3
	
	
	
	
	
	

	
	termostat mraza tip TMR-6A
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	elektromagnetni pogon žaluzina
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	tip FAM 24
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	tip  FAM 24/P
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                   kompl
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, u cenu je uračunato povezivanje i puštanje automatike u rad od strane ovlašćene organizacije.
	 
	
	
	
	
	

	12
	Nabavka, isporuka i ugradnja  membranskog ekspanzionog suda  tip EP50 proizvod „Podvis” - Knjaževac ili odgovarajuće, komplet sa ventilom sigurnost sa oprugom preseka NO20NP6
	komp
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	13
	Nabavka, isporuka i ugradnja termometra mernog opsega 0 ÷ 120˚ C.
	kom
	12
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	14
	Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje, proizvod „Istra” Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	NO15
	kom
	6
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	15
	Izrada i ugradnja posude za punjenje instalacije (na grani rashladne mašine) dimenzije NO50 X 100mm komplet sa loptastim ventilom preseka NO15.
	komp
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	16
	Izrada i ugradnja odzračnog suda dimenzije NO150 X 250mm komplet sa  ventilom za odzračenje NO10NP6 i cevi preseka NO10 dužine 2m.
	kom
	12
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                                                 Svega pozicija B:
	    
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	C 
	POVRŠINSKA TERMIČKA ZAŠTITA
	 
	
	
	
	
	

	1
	Čišćenje celokupne cevne mreže od korozije i dvostruko miniziranje. Obračun će se vršiti po m1.
	m
	312,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2
	Celokupnu cevnu mrežu koja se ne izoluje, nakon dvostrukog miniziranja i ispitivanja na hidraulički pritisak ofarbati radijatorskom lak farbom otpornom na temperature do 120˚C u tonu prema izboru investitora.Obračun se vrši po m1.
	m
	20,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3
	Izolacija celokupne cevne mreže za grejače i hladnjake klima komore i ventilacione komore i grane rashladne mašine „Armafleh” ili odgovarajućom izolacijom za cevi. Obračun će se vršiti po m1.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	NO100 x 16 mm
	m
	20,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO65 x 16 mm
	m
	250,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO32 x 9 mm
	m
	25,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Izolacija razdelnika i sabirnika hladne - tople vode (NO 150 x 850mm) „Armafleh” izolacijom ili odgovarajuće, u tabli debljine 10mm.
	pauš
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	Izolacija ravnih zapornih ventila, hvatača nečistoće, nepovratnih ventila i ostale armature „Armafleh” izolacijom ili odgovarajuće, na grani hladne vose (5/10˚ C). Obračun će se vršiti po komadu izolovane armature.
	kom
	48
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	6
	Izolacija kanala za ubacivanje vazduha i kanala svežeg vazduha „Armafleh” ili odgovarajuće. Obračun će se vršiti po m² ugrađene izolacije.
	m²
	650,00
	 
	
	=
	
	
	
	
	
	

	 
	                                                                            Svega poz. C:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                     REKAPITULACIJA
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	A
	OPREMA ZA PRIPREMU DISTRIBUCIJU VAZDUHA
	
	
	
	
	
	

	B
	CEVNA MREŽA, OPREMA  I ARMATURA
	
	
	
	
	
	

	C
	POVRŠINSKA I TERMIČKA ZAŠTITA
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Ukupno pozicija III
	
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	

	 
	IV PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE
	 
	
	
	
	
	

	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja kompletnog stojećeg bojlera za toplu vodu, komplet sa priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, ventilom za ispuštanje vode preseka NO25NP16, ventilom sigurnosti sa tegom preseka NO40NP16, termometrom opsega 0 ÷120˚C, manometrom opsega 0 ÷ 10 bara  i vodokaznim staklom. U cenu je uračunata i izolacija bojlera mineralnom vunom debljine 100mm u oblozi od Al-lima debljine 0,8mm. Bojler je zapremine 1,5m³ (Ø1000 x 2100mm), proizvod „Vaillant”- Nemačka ili odgovarajuće, sledećih karakteristika:
	 
	
	
	
	
	

	
	p = 6 bar - radni pritisak
	
	
	
	
	
	

	
	t = 90˚C - radna temperaturta
	
	
	
	
	
	

	
	A = 8,4 m² -površina toplovodnog grejača sa bakarnim cevima
	
	
	
	
	
	

	
	P = 30 KW - snaga elektro grejača
	
	
	
	
	
	

	
	 
	komp
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2
	Nabavka, isporuka i ugradnja pločastog izmenjivača toplote  tip LSK - 052, proizvod Trako” Beograd ili odgovarajuće, toplotnog kapaciteta 30KW  pri radu sa toplom vodom 45/33˚C (iz kondezatora rashladne mašine) u primaru i  30/40˚C u sekundaru.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	3
	Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe, proizvod Sever -Subotica ili odgovarajuće, sledećih karakteristika
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	RS40T
	kom
	4
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	RS25/60
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	4
	Nabavka, isporuka i ugradnja ekspanzione posude zapremine 15 l, proizvod ˚Zavarivač„- Zaječar ili odgovarajuće, komplet sa ventilom sigurnosti sa oprugom preseka NO15
	komp
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola za regulaciju temperature vode u bojleru S.V.T. na zadatu vrednost, a koja se sastoji iz sledećih elemenata:
	 
	
	
	
	
	

	
	 - trokraki elektromotorni ventil
	
	
	
	
	
	

	
	tip TV 025/6.3 + EPV3A
	kom
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	tip TV 025/10+ EPV3A
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	  - mikroprocesorska upravljačka jedinica
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	tip MR 5079
	kom
	1
	
	
	
	
	
	

	
	  - cevni temperaturski senzor tip CTS-1
	kom
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - cevni termostat granični tip CTG -2
	kom
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	kompl.
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, u cenu je uračunato povezivanje i puštanje  u rad od strane ovlašćene organizacije.
	 
	
	
	
	
	

	6
	Nabavka, isporuka i ugradnja ravnih kugla ventila komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	NO40NP6
	kom
	26
	x
	
	=
	          
	
	
	
	
	

	7
	Nabavka, isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	NO40NP6
	kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8
	Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	
	
	
	
	
	

	
	NO40NP6
	kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	9
	Nabavka, isporuka i ugradnja zastavičastog prekidača, komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	

	
	ZPT NO40NP6
	kom
	1
	x
	
	=
	            
	
	
	
	
	

	10
	Nabavka, isporuka i ugradnja loptastih ventila za vodu, sledećih dimenzija
	 
	
	
	
	
	

	
	R1"
	kom
	5
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	R2"
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	11
	Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnih ventila za vodu sledećih dimenzija
	 
	
	
	
	
	

	
	R1"
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	R2"
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje „Istra”- Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	NO15NP6
	kom
	5
	x
	
	=
	            
	
	
	
	
	

	13
	Nabavka, isporuka i ugradnja termometra mernog opsega  0 ÷ 120˚C
	kom
	6
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	14
	Izrada i ugradnja posude za punjenje instalacije (na grani otpadne toplote rashladne mašine) dimenzije NO50 X 100mm komplet sa loptastim ventilom preseka NO15
	komp
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	15
	Izrada i ugradnja odzračnog suda dimenzija NO150 X 250mm komplet sa  ventilom za odzračenje NO10NP6 i cevi preseka NO10 dužine 2m.
	kom
	6
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	16
	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih šavnih cevi sledećih dimenzija:
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	NO40
	m
	40,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	
	NO15
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih pocinkovanih cevi, sledećih dimenzija
	 
	
	
	
	
	

	
	2"
	m
	6,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	
	1"
	m
	2,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	

	18
	Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, elektrode, disugas, oslonce za cevi, fitinge za pocinkovane cevi i slično, plaća se 50% od vrednosti pozicije 16 i 17. Sastavni deo pozicije je krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu, produžnim malterom.
	 
	0,50
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	19
	Čišćenje celokupne cevne mreže od korozije i dvostruko miniziranje. Obračun će se vršiti po m1.
	m
	45,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	20
	Cevnu mrežu koja se ne izoluje, nakon dvostrukoh miniziranja i ispitivanja na hidraulički pritisak, ofarbati radijatorskom lak farbom otpornoj na temperature do 120˚C u tonu prema izboru investitora.Obračun se vrši po m1.
	m
	5,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	21
	Izolacija cevne mreže „Armafleh” ili odgovarajućom izolacijom za cevi. Obračun će se vršiti po m1.
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	NO40 X 9 mm
	m
	40,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	  
	Svega pozicija IV:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZBIRNA REKAPITULACIJA
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	

	I
	VRELOVODNA PREDAJNA PODSTANICA
	
	
	
	
	
	

	II
	INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
	
	
	
	
	
	

	III
	INSTALACIJA VAZDUŠNOG GREJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
	
	
	
	
	
	

	IV
	PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE
	
	
	
	
	
	

	 
	UKUPNO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PREDMER I PREDRAČUN                                                                                  Sistema dojave požara i opreme i sredstava za gašenje požara
Jediničnim cenama obuhvatiti potrebnu izradu šliceva i prodora za polaganje instalacija, kao i njihovo zatvaranje nakon polaganja instalacija.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Objekat: DOM PARTIZANA, Leskovac
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	poz
	opis
	jed. mere
	kol.
	 
	jedinična cena
	 
	ukupna cena
	
	
	
	
	

	Isporuka, montaža opreme i instalacija i puštanje u rad
	
	
	
	
	

	1
	Centrala protivpožarna, adresibilna, 2 adresibilne petlje bez mogućnosti daljeg proširenja, umreživa, sa mogućnošću smeštanja potrebnih akumulatora, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN54-13, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010) i isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 3/2010), Advanced MxPro MX-5202 ili odgovarajuća.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	2
	Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija radnog napona 12VDC kapaciteta 7Ah za napajanje modula.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija radnog napona 12VDC kapaciteta 18Ah za napajanje centralnog uređaja.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Modul ulazno/izlazni, adresabilni, četiri ulazna i četiri izlazna kanala, sa izolatorom, isprava o usaglašenosti sa normativima EN54-17 i EN54-18 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus VMIC404 ili odgovarajuće.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-4, mogućnost punjenja baterije kapaciteta 7Ah, Advanced MXP-049 ili odgovarajuće.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Detektor požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, optički, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-7 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus A1000 ili odgovarajuće, sa odgovarajućim podnožjem i dodatnim podnožjem za OG montažu
	kom
	30
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Detektor požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, termički, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-7 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus A3500 ili odgovarajuće, sa odgovarajućim podnožjem i dodatnim podnožjem za OG montažu
	kom
	3
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	8
	Ručni javljač požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-11 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus VCP100 ili odgovarajuće.
	kom
	11
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Kućište za spoljašnju montažu ručnog javljača, IP55, mogućnost smeštanja žičnih ili bežičnih ručnih javljača požara, crveno kućište, Argus WHCP-BBR ili odgovarajuće.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	

	10
	Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, 94-106dB/1m, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos PSS-0020 ili odgovarajuće.
	kom
	13
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Linijski detektor požara, konvencionalni, sa refleksionim elementom, domet 100m, relejni izlaz za stanje alarma, relejni izlaz za stanje greške, vidni snop za nivelaciju linijskog detektora, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-10, FFE FIRERAY 100R ili odgovarajuće.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Uređaj za telefonsku dojavu, FIDRA P-VOX ili odgovarajuće, 2 ulaza, povezivanje sa požarnim centralama, glasovna dojava na 12 telefonskih brojeva, 2 govorne poruke za požar i grešku. Nabavka, isporuka i ugradnja sa programiranjem.
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Smeša za zaptivanje prodora na granicama požarnih sektora.
	kg
	6
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Razvodni orman dimenzija 400x400x200mm za smeštaj napojnog modula i akumulatora.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm.
	m
	625,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30.
	m
	350,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Instalacioni kabl NHXHX 3x1,5mm².
	m
	35,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm².
	m
	10,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Obujmica otporna prema požaru, E30 u kompletu sa ankerom.
	m
	36,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Obujmice HF  Ø 16 za kablove, nabavka, isporuka i montaža.
	kom
	60
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Rebrasto instalaciono HF crevo Ø 16, nabavka, isporuka i montaža.
	m
	925,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Rebrasto instalaciono HF crevo Ø 20, nabavka, isporuka i montaža.
	m
	40,00
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Izrad I krpljenje šliceva i prodora u zidovima produžnim malterom.
	pauš.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu požara u skladu sa važećim Zakonom i pravilnicima
	pauš.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Ispitivanje postavljene električne instalacije, podešavanje opreme, promena programskih parametara i puštanje sistema u rad sa obukom korisnika i primopredajom prateće tehničke dokumentacije
	kom
	1
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ukupno: 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA PREMA EZOP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Isporuka protivpožarnog aparata tip S-9kg u skladu sa domaćim standardom I sertifikatom o obaveznom atestiranju ručnih i prevoznih aparata. Obračun po komadu.
	kom
	15
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Isporuka protivpožarnog aparata tip CO2 5kg u skladu sa domaćim standardom i sertifikatom o obaveznom atestiranju ručnih i prevoznih aparata. Obračun po komadu.
	kom
	2
	x
	
	=
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nabavka i montaža znakova  upozorenja, obaveštenja i zabrane. Obračun po komadu.
	kom
	44
	x
	
	=
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	REKAPITULACIJA
	 
	
	

	1.
	ISPORUKA,MONTAŽA OPREME INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD 
	
	

	2.
	OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA PREMA EZOP
	
	

	 
	 UKUPNO:
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	ZBIRNA REKAPITULACIJA

	
	
	

	I
	Građevinsko i građevinsko zanatski radovi
	
	
	
	
	

	II
	Elektroinstalaterski radovi
	
	
	
	
	
	

	III
	Vodovod i kanalizacija
	
	
	
	
	

	IV
	Mašinske instalacije
	
	
	
	
	

	V
	Sistem dojave požara i opreme i sredstava za gašenje požara
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	UKUPNO DINARA:
	
	
	
	
	

	 
	PDV (20%)
	
	
	
	
	

	 
	UKUPNO SA PDV (20%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	        Датум
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


ТЕХНИЧКИ ОПИСИ И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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TEHNIČKI OPIS 
 
Višenamenska sportska hala u kompleksu DCP '‘Partizan'’ 
 


Glavni projekat vodovoda i kanalizacije uradjen je na osnovu arhitektonsko- 
gradjevinskog projekta, postojeće mreže vodovoda i kanalizacije, uslova investitora, uslova za 
priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu br. 352-222/06/1 od 20/11,2006. godine , JKP 
“Vodovod” Leskovac i postojećih tehničkih uslova i normativa. 
 


VODOVOD 
Priključak je na gradski vodovod u ul. Vlade Đorđevića, produženjem postojeće 


vodovodne cevi d 110 mm do objekta sportske hale. Spoljni novoprojektovani cevovod je od 
PEHD PN10 cevi, a unutrašnji od PPR- 3 PN 20 cevi. Deo vodovodne mreže u objektu koji je 
sastavni deo hidrantske mreže je od čel. pocinkovanih cevi. Sve vidne cevi unutar objekta trebaju 
biti termoizolovane. 


Cevi po zidu polažu se ispod maltera i obavijaju se talasastim papirom. 
Polaganje cevovoda u rovu se vrši na sloj peska od 10 cm i pokriva slojem peska od 10 cm ili 
sitne zemlje. Ostali deo rova zatrpava se zemljom iz iskopa u slojevima od 30 cm. Minimalna 
dubina ukopavanjaje 1.0 m napolju i 0.3 m u objektu. 


Po izvešenoj montaži, instalacije vodovoda treba ispitati na probni pritisak prema 
propisima. Mrežu pre upotrebe hlorisati i isprati. 


Spoljna hidrantska mreža je od PEHD PN10 bara cevi. Prečnik cevi d 110 mm. 
Projektom su predviđena ukupno 5 unutrašnjih zidnih hidranata i 3 spoljašnja nadzemna 
hidranta. U kompletu sa hidranitima ide i odgaovarajuća oprema za iste. 


Hidraulički proračun vodovodne mreže izvršen je na bazi jedinice opterećenja. 
 


KANALIZACIJA 
Fekalna kanalizacija kanališe sve otpadne vode od sanitamih objekata u okviru celog 


objekata Priključak na gradsku kanalizacioni kolektor d700 mm je u ul. Vlade Đorđevića, na 
mestu kako je to dato u graf. prilogu »Situacija«. 
Celokupna kanalizaciona mreža je od PVC materijala. 
Pad kanalizacione mreže je 2.5 i 3 % u objektu 1, i 1.5 % u dvorištu. 
Cevi se polažu na sloju peska od 10 cm i zatrpavaju slojem peska od 10 cm. Cevi ispod 
saobraćajnice do kraja nasipati šljunkom, a ostale delove mreže zemljom iz iskopa sa 
nabijanjem, u sloju od 30 cm. Provetravanje kanalizacione mreže vrši se preko vertikala od PVC 
cevi, postavljenih na mestima kako je to dato u graf. prilozima 


Atmosferska kanalizacija. 
Prikupljanje atmosferske vode sa krova sportske hale i odvođenje u gradski kolektor (isti) 


je odvojeno od fekalne vode. Cevi atmosferske kanalizacione mreže su takođe od PVC 
materijala, tipa PVC UK.  
 


SANITARNI UREĐAJI 
Prilikom projektovanja instalacija predvidjeni su sanitarni objekti i pribor domaće 


proizvodnje. Prilikom izvođenja radova montažu niklovanih armatura vršiti alatom obloženim 
gumom kako ne bi došlo do oštećenja niklovanih površina. Montaža mora biti izvršena 
kvaiitetno i u skiadu sa tehničkim normama i propisima. 
Pri izboru sanitarne opreme treba konsultovati investitora. 
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POZ-7.002


Izrada, transpot i ugradnja fasadnih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa termo
prekidom.  Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih 
profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, 
rukohvat Ø 50, l=210sm. Brava "Elzet" sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom 
za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata 
na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za 
otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada.  Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti 
sva potrebna merenja za celokupno   izvođenje radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke 
detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje investitor. Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti 
na licu mesta.  Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost 
pozicije i po potrebi neophodna ojačanja dodatnim profilima Obračun po komadu komplet pozicije prema 
opisu.POS I dimenzije 403/317cm. 1.0=                                                                                     kom. 
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fiksnofiksno fiksno


POZ-7.003


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog  višedelno portala. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni
delovi portala se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU 
plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema 
šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. 
Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne , 
mehanizam za otvaranje krila  prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada.  Pre početka radova, 
izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje 
investitor. Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu mesta.  Proizvođač profila je dužan 
da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije. Izvođač  je dužan da dostavi dokaz 
za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike 
pozicije. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet 
ugrađenog višedelnog portla.  POS II dimenzije 400/235+55/235+109/315cm. 1.0= kom.. 
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865/187-226


POZ-7.004


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni delovi
pregrade se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih


profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja.  Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala na ozidan otvor
suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje otpada.  Pre početka


radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje
radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje
investitor. Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu mesta.  Proizvođač profila je dužan da


dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije. Izvođač profila je dužan da dostavi dokaz
za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike


pozicije. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet
ugrađenog portla.  POS III dimenzije 865/187-226cm. 1.0=


kom.. 
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POZ-7.004'


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni


delovi pregrade se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU
plasticifiranih profila, satri nivoa EPDM zaptivanja.  Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja


portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i
uklanjanje otpada.  Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva
potrebna merenja za celokupno izvođenje radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve


radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje investitor. Raditi u svemu prema
šemi a sve mere uzeti na licu mesta.  Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za


statičku stabilnost profila i krutost pozicije. Izvođač je dužan da dostavi dokaz za statičku
stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike


pozicije. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu
komplet ugrađenog portla.                                                                         POS III' dimenzije
150/507-536cm.         1.0= 
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POZ-7.005


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog  portala. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni delovi


portala se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih
profila, sa 3 nivoa zaptivanja EPDM. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov


mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na
ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne , mehanizam za
otvaranje krila prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada.  Pre početka radova, izvođač radova mora


odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova.  Izvođač je dužan da
dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje investitor. Raditi u svemu


prema šemi a sve mere uzeti na licu mesta.  Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za
statičku stabilnost profila i krutost pozicije. Izvođač  je dužan da dostavi dokaz za statičku


stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve
prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog


portla.  POS IV, dimenzije 60/240cm. 1.0
kom 
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POZ-7.006


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog  prozora. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni delovi
pregrade se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU


plasticifiranih profila, sa  tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje
prema šemi. Okov  mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od


korozije. Ugradnja fasadnog prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju
spadaju sve opšivne lajsne , mehanizam za otvaranje prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada.
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za


celokupno izvođenje radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje
na koje saglasnost daje investitor.Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku


stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije.
Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po kom, komplet prema opisu.


POS V, dimenzije 160/80cm. 9.0=                                                                                  kom. 
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POZ-7.007


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog  prozora. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni delovi
pregrade se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih
profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov


mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na
ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne , mehanizam za


otvaranje  prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada.  Pre početka radova, izvođač radova mora
odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova.  Izvođač je dužan da


dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje investitor.Proizvođač profila
je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste


za tražene karakteristike pozicije. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun
po komadu komplet ugrađenog prozora.  POS VI, dimenzije 80/80cm. 1.0=
kom. 
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POZ-7.008


Izrada, transport i montaža  fasadnih punih jednokrilnih vrata. Vrata su izrađena od fasadnih ALU


plasticifiranih profila, sa termičkim prekidima, finalna obrada plastifikacija u boji RAL 9006. Vrata
ugraditi suvom montažom sa dihtovanjem po obimu. Krilo vrata je od kompozit panela sa dobrom


zvučnom i toplotnom izolacijom. Okov je odgovarajući aluminijumski šarke i ručke su prema
izboru investitora. Krilo snabdeti  termoizolacionim četkama ili Al pragom.  Izvođač profila je


dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste
za tražene karakteristike pozicije. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju.
Obračun po komadu komplet ugrađenih vrata.  POS VII dimenzije 100/210cm. 2=


kom. 
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180/320


POZ-7.009


Izrada, transpot i ugradnja fasadnih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa
termo prekidom. Zastakljivnje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU
plasticifiranih profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006 . Otvaranje
prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=220sm. Brava "Elzet" sa odgovarajućim brojem
ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima.  Krila
snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje.
U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada.
Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za
celokupno izvođenje radova.  Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost
profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve prema
opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu , komplet prema opisu.  POS
VIII dimenzije 180/320cm. 3.0=                                                                              kom. 
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POZ-7.010


Izrada, transpot i ugradnja fasadnih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa
termo prekidom. Zastakljivnje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Vrata izraditi od ALU
plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006 . Otvaranje prema
šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=220sm . Brava "Elzet" sa odgovarajućim brojem
ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti
termoizolacionim četkama.  Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju
spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada.  Pre početka
radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje
radova.  Izvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije,
kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve prema opštim uslovima za
aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu, komplet prema opisu.  POS IX dimenzije
180/320cm. 1.0=                                                                                   kom. 
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POZ-7.011


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog  prozora. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni delovi


prozora se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od  ALU
plasticifiranih profila, sa  tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje


prema šemi. Okov  mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od


korozije. Ugradnja fasadnog prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju


spadaju sve opšivne lajsne , mehanizam za otvaranje  prema šemi, čišćenje i uklanjanje
otpada.  Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja


za celokupno izvođenje radova.  Izvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost


profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve prema


opštim uslovima za aluminijumsku bravariju..  Obračun po komadu, komplet prema opisu.  POS
X, dimenzije 400/80cm. 4.0=                                                                                    kom. 
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POZ-7.012


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog portala sa jednokrilna aluminijumskia vrata. Vrata su sa termo
prekidom. Zastakljivnje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih 
profila sa  tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006 . Otvaranje prema šemi. Okovi 
masivni, rukohvat Ø 50, l=210sm. Brava "Elzet" sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti 
mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krilo snabdeti  termoizolacionim 
četkama.  Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve 
opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada.  Pre početka radova, izvođač 
radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. 
Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve 
potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku 
bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije.  POS XI dimenzije 270/320+170/320cm. 
1.0=                                                                                  kom. 
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455/320 HARMONIKA VRATA


POZ-7.013


Nabavka  i ugradnja klizno sklopivih vrata od aluminijumskih profila sa termo prekidom. Sistem sa
42-50mm debljinom i dobrom zvučnom i termičkom izolacijim krila.Ispuna kompozitni


panel.Sklapanje na jednu stranu sa fiksiranjem parkirnih segmenata.Obezbediti gornje kačenje sa


rolerima koiji klizaju u gornjoj vođici a u donjem području u podnoj šini.Podnu šinu predvideti


otvorenu na oba kraja za lakše čišćenje. Omogućiti brzo, jednostavno  i delimično otvaranje za
prolaz osoba.Obezbediti dobru zaptivnost elastičnim dihtung gumama, stabilnost hoda vrata,


dobro zaptivanje i bezbedno zaključavanje. Karakteristike pozicije kao kod Horman segmentih


vrata, Alumil harmonika ili odgovarajući. Proizvođač je dužan da dostavi na uvid sve profile,


mehanizme, dihtunge i dokaze o zaptivenosti, sigurnost, stabilnost.Boja plastifikacije profila RAL
9006. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za


celokupno izvođenje radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje


na koje saglasnost daje investitor. Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku


stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve
prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenih vrata.


POZ XII, zidarske mere 455/320cm. 1.0=                                                                                  kom.
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POZ-7.014


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog  prozora. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni delovi


prozora se zastakljuje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih


profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov
mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja fasadnog


prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne ,


mehanizam za otvaranje  prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada.  Pre početka radova, izvođač


radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova.  Izvođač
je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje


investitor.Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost


pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve prema opštim uslovima za


aluminijumsku bravariju.  Obračun po kom, komplet prema opisu. POS XIII, dimenzije 420/105cm.
5.0=                                                                              kom. 
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POZ-7.015


Izrada, transpot i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni delovi
pregrade se zastakljuje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Portal izraditi od  ALU 
plasticifiranih profila sa tri nivao EPDM zaptivanja . Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala 
na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje 
otpada.  Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za 
celokupno izvođenje radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje 
na koje saglasnost daje investitor. Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu mesta. 
Obračun po kom, komplet prema opisu. Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku 
stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve 
prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog 
portla.  POS XIV dimenzije 105-191/532cm. 2.0= kom. 


105-193/534


105-191/532
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(5.00m x 6kom + 4.53 x 1kom)=34 53cm / 200cm
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POZ-7.016


Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa sa termo prekidom. Zastakljeni delovi
pregrade se zastakljuje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Portal izraditi od  ALU


plasticifiranih profila, i 3 nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala


u okviru termoizolujućeg fasadnog panela. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje


otpada.  Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja
za celokupno izvođenje radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način


ugradnje na koje saglasnost daje investitor. Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na


licu mesta. Pozicija se sastoji od segmenata  ( od ose do ose stuba),koji se međusobno


spajaju u celinu. Dimenzije segmenta - 500/200cm ( 6x) + segment 453/200. Predvideti


spajanje segmenata u jedinstvenu poziciju sa svim potrebnim profilima veze pozicija, kao i
elementima zaptivanja spojeva.  Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku


stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije.


Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet


ugrađenog portla.    POS dimenzije (6x500/200+453/200)=3453/200cm. 1.0=
kom. 
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435/317


(10+180+20+180+43)=433/315


1 1


POZ-7.019


Izrada, transpot i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa
termo prekidom.  Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU 
plasticifiranih profila  i tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema 
šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210sm. Brava "Elzet" sa odgovarajućim brojem 
ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila 
snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U 
poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada.  Pre 
početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno 
izvođenje radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje 
saglasnost daje investitor. Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu mesta. 
Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i 
sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve prema opštim uslovima za 
aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije.  POS 1 dimenzije 
433/315cm. 1.0=                                                                                     kom. 
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POZ-7.020


Izrada, transport i montaža unutrašnjih dvokrilnih  aluminijumskih vrata bez termo prekida. Vrata se
ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila.
Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. spoljne staklo kaljeno. Boja plastifkacije RAL
9006. Vrata obezbediti okovima sa mogućnošću otvaranja za 180° (špilter), . Rukohvat Ø 50, l=
200sm. Brava "Elzet" sa odgovarajućim brojem ključeva. Krilo snabdeti  termoizolacionim
četkama. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje
izrade i ugradnje na koje saglasnost daje investitor.  Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti
na licu mesta. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu,
komplet prema opisu. POS 2 dimenzije 180/220cm. 1.0=
kom. 
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POZ-7.021


Izrada, transport i montaža punih čeličnih protivpožarnih vrata, otpornosti klase F60 minuta. Vrata
opremiti i mehanizmom za dovođenje u neutralni položaj i dihtovana od dima. Krilo vrata treba da 
bude od vučenih kutijstih čeličnih profila sa obostrano postavljenim limom debljine od 1 do 
1,5mm, bez vidljivih varova i šrafova, u svemu prema šemi unutrašnje bravarije. Štok vrata 
takođe raditi od čeličnih vučenih profila. Krilo vrata je sa ispunom od tvrdo presovane kamene 
vune visoke gustine sa specijalnom izolacijom. Okov i brave prilagoditi nameni, moraju biti 
urađeni u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićeni od korozije. Ugradnja vrata na ozidan 
otvor suvom metodom ugradnje. Finalna obrada: plastifikacija protivpožarna u RAL-u 9006. U 
poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji vrata,  mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje 
otpada.          Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna 
merenja za celokupno 
izvođenje radova. Smer otvaranja pre izrade utvrditi iz tehničke dokumentacije. Izvođač je dužan 
da  dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje investitor.  Obavezno 
obezbeđenje I dostavljanje, pre ugradnje, važećeg atesta  na traženu protivpožarnost od 60 
minuta.  Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu mesta.  Obračun po kom, komplet 
prema  opisu.   POS 3, zidarske dimenzije 140/210cm. 1.0= kom. 
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Izrada, transport i ugradnja unutrašnjeg  portala sa vratima 60/220cm, nadsvetlom i zastakljenim


fiksnim delom,  za kontrolu pristupa. Parapetni deo pregrade sa ispunom od kompozitnog panela. 
Sve prema šemi. Profili su bez termo prekida. Zastakljeni delovi portala se zastakljuje jednostrukim 
staklom d=4mm. Portal izraditi od  ALU plasticifiranih profila.  Boja plastifikacije RAL 9006. 
Otvaranje zastakljenih prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja 
i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju 
spadaju sve opšivne lajsne , mehanizam za otvaranje krila  prema šemi, čišćenje i uklanjanje 
otpada.  Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za 
celokupno izvođenje radova.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje 
na koje saglasnost daje investitor. Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu mesta. 
Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije. 
Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog 
portala. POS 11 dimenzije 187/325cm. 1.0= 







21
0


100


ŠEMA BRAVARIJE


12OZNAKA


ZIDARSKA MERA


PROIZVODNA MERA


PRIZEMLJE


SPRATko
m


NAPOMENA:


OPIS


SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA


101/211cm


100/210cm


1 1


ispuna


POZ-7.023


Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata bez termo
prekida. Krilo vrata je zastakljeno kaljenim staklom, d=8mm. Vrata se ugrađuju suvom montažom.
Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila .Boja plastifkacije RAL 9006. Vrata


obezbediti okovima sa mogućnošću otvaranja za 180° (špilter), kvaka po izboru investitora. Brava
elzet sa odgovarajućim brojem ključeva. Krilo snabdeti  termoizolacionim četkama ili al.pragom.


Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje izrade i
ugradnje na koje saglasnost daje investitor.  Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu


mesta.                                                                                     Sve prema opštim uslovima za
aluminijumsku bravariju.  Obračun po komadu, komplet prema opisu.  Obračun po kom. POS 12
mere 100/210cm. 1.0=                                                                                      kom. 
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Izrada, transpot i ugradnja unutrašnje pregrade sa dvokrilnim i jednokrilnim


aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su bez termo prekida. Zastakljivanje


termoizolacionim staklom 8+12+4mm, staklo kaljeno spolja. Vrata izraditi od


ALU plasticifiranih profila  i tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL


9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210sm. Brava


"Elzet" sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za


automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti  termoizolacionim


četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju


spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada.


Sastavni deo pozicije je i fiksni vetrobranski panel, pod uglom od 90º, zastakljen


istim staklom .Obezbediti spajanje svih panela Pre početka radova, izvođač radova


mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno   izvođenje radova.


Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje


saglasnost daje investitor. Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu


mesta.  Proizvođač profila je dužan da dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i


krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije. Sve


prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet


ugrađene pozicije.  POS 13 dimenzije 305+160/385cm. 1.0=


kom. 
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Nabavka i ugradnja_Klizno sklopiva (Segmentna)  vrata sa lamelama


ispunjenim poliuretanom, d=42mm. Ram od toplocinkovanog čeličnog lima sa


bočnim dihtungom. Plastifikacija  po RAL ton karti 9006.Obezbediti gornje


kačenje sa rolerima koji klizaju u gornjoj vođici, a u donjem području u podnoj


šini obezbediti dobru zaptivenost elastičnim dihtunzima, stabilnost hoda vrata,


dobro vođenje i bezbedno zaključavanje. Obezbediti sve potrebne ateste za


tražene karakteristike i standarde pozicije. Obračun po kom. POZ 14, zidarske


mere 450/300cm. 1.0=                                                                                kom.
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Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez


termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom


montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Boja


plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora.Brava elzet sa


odgovarajućim brojem ključeva. U donjoj zoni krila, vrata opremiti


aluminijumskom predstrujnom rešetkom, kao po šemi. Ugraditi dihtung gume i


odbojnike. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na


koje saglasnost daje investitor.  Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu


mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu.  POS 4 dimenzije 90/210cm.


14.0=                                                                                    kom 
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ŠEMA STOLARIJE


Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida.
Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od


plastificiranih aluminijumskih profila. Profili standarda Alumil, Nisal ili odgovarajući. Boja plastifkacije
RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora.Brava elzet sa odgovarajućim brojem


ključeva. U donjoj zoni krila, vrata opremiti aluminijumskom predstrujnom rešetkom, na pozicijama
vrata sanitarnih I mokrih čvorova. Na ostalim pozicijama vrata krilo snabdeti  termoizolacionim
četkama. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje


izrade i ugradnje na koje saglasnost daje investitor.  Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti
na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. Obračun po kom. POS 5 dimenzije


80/210cm. 7.0                                                                               kom 
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ŠEMA STOLARIJE


Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida.


Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od
plastificiranih aluminijumskih profila. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru


investitora.Brava obična, kvaka sa unutrašnje strane je leptir, na vratima sanitarnih čvorova,
obična na ostalim prostorijama. U donjoj zoni krila, vrata opremiti aluminijumskom predstrujnom


rešetkom, za vrata na prostorijama mokrih čvorova I obezbediti kukicu (čiviluk) za kačenje sa
unutrašnje strane Ugraditi dihtung gume i odbojnike.  Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke


detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje investitor.  Raditi u svemu prema šemi a sve
mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 7 dimenzije 70/210cm.
9.0=                                                                                      kom 
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ŠEMA STOLARIJE


Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo
prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su


izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Profili standarda Alumil, Nisal ili
odgovarajući. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora.Brava
elzet sa odgovarajućim brojem ključeva. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Krilo snabdeti


termoizolacionim četkama Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje izrade i
ugradnje na koje saglasnost daje investitor.  Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na


licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 9 dimenzije 100/210cm. 1.0
kom. 
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ŠEMA STOLARIJE


Izrada, transport i montaža unutrašnjih dvokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida.
Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od


plastificiranih aluminijumskih profila. Profili standarda Alumil, Nisal ili odgovarajući. Boja
plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora.Brava elzet sa odgovarajućim
brojem ključeva. Krilo snabdeti  termoizolacionim četkama. Ugraditi dihtung gume i odbojnike.


Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje
investitor.  Raditi u svemu prema šemi a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu,


komplet prema opisu. POS 10 dimenzija 180/210cm. 1.0=
kom 
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TEHNIČKI OPIS 
uz glavni projekat kompleksa DCP ”Doma partizana” 


- Višenamenska sportska hala u Leskovcu,  
Ul.Pana Đukića, na KP br.3265/1 KO Leskovac 


ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI DEO 


Idejni projekat višenamenske sportske hale je urađen, u svemu, na osnovu AKT-a o urbanističkim 
uslovima br.353-535/06-02 od 22.11.2006.god. i urbanističkih uslova br. 353-535/06-2 od 
09.11.2006.god.  


LOKACIJA - DISPOZICIJA OBJEKTA 
Lokacija se nalazi u okviru najužeg gradskog centra u okviru objekta namenjenih društvenim 
delatnostima. Objekat je postavljen na građevinskoj liniji koje je od regulacione linije Ul. V.Đorđevića 
udaljena 2,00 m i od regulacione linije Ul. Pana Đukića  ~ 44,00 m. 
Sa istočne strane prema objektu "Doma partizana" objekat je postavljen direktno uz njegovu zapadnu 
fasadu kako bi se stvorila mogućnost povezivanja prostora iste namene (sportska sala) sa 
novoprojektovanim objektom. 
Glavni kolski pristup (kao i pešački) omogućen je sa istoka iz Ul. Pana Đukića. 
Parkiranje motornih vozila moguće je na svim parkinzima u okruženju: kod robne kuće "Beograd", kod 
zgrade Osmospratnice, ispred zgrade Doma partizana i JP Vodovod, kao i duž okolnih ulica tamo gde 
je parkiranje dozvoljeno. 
Pešački pristup moguć je i iz Ul. Vlade Đorđevića kako za publiku tako i za sportiste. 
Katastarska parcela br. 3265/1 KO Leskovac ukupne je površine 2.736 m2. Neto površina objekta 
prizemlja je ~ 1.563,04 m2. Indeks zauzetosti parcele iznosi 50,16%.  


FUNKCIJA 
Funkcionalno objekat je podeljen u tri celine: 
A. Sportska sala - javna namena 
B. Prostor za sportiste 
C. Tehnički blok 


Glavni ulaz u objekat je iz Ul. Pana Đukića preko ulaznog hola gde je smeštena prostorija za prodaju 
karata i centralno stepenište kojim se dolazi do nivoa +60 gde je smeštena galerija preko koje se dolazi 
na tribine za gledaoce. 
Pod sale nalazi se na koti ± 0.00 (229,70), a ulaznog dela objekta i aneksa sa južne i istočne strane na 
koti -0.30 . 
Borilište je dimenzija 44,15x22,75 m. Projektovano je za rukomet, košarku i odbojku a moguće je 
organizovati i sva ostala takmičenja za koja su potrebna manja borilišta. 
Tribine za gledaoce su na istočnoj strani. Predviđena je ugradnja montažnih sedišta. Ukupan broj 
gledalaca koji sala može da primi je 500. Na sredini sale na istočnoj strani iznad ulaza na borilište 
projektovan je plato za TV kamere. Sa zapadne tj. severne strane predviđen je još jedan ulaz koji može 
da se koristi i za gledaoce, u interventnim situacijama za što brže pražnjenje tribina. Iz protivpožarnog 







razloga na južnoj strani (ulaz sa sportiste) takođe je predviđen izlaz sa tribina i terena. Za gledaoce je 
projektovan odgovarajući broj sanitarnih prostorija za muškarce i žene uz ulaznu partiju. 
Ulaz za sportiste predviđen je sa južne strane, u južnom aneksu objekta, tj. iz Ul. Vlade Đorđevića. Iz 
ulaznog hola ulazi se u “prljavi hodnik” a onda u prostor gde su smeštene prostorije za sportiste:  
4 garderobe sa lavaboima i tuš kabinama kao i sanitarni čvorovi, a potom se ulazi u “čisti hodnik”. 
Ovaj prostor je direkno povezan sa jugoistočnim delom prostora hale koji se formira ispod tribina u 
okviru koga su smešteni - prostor za sudije i delegate i rukovodstvo timova, kao i prostorija za lekara. 
Iz ovog dela izlazi se direkno na teren. Desno od ulaza za sportiste i službena lica nalazi se prostorija za 
klimakomore I postanica grejanja. Tu je predviđena i veza sa postojećim objektom tj. salom koja bi se 
po potrebi koristila i kao trening sala (za zagrevanje) pred utakmicu. 
Drugi deo tehničkog bloka smešten je u severoistočnom delu objekta, ispod tribine, u okviru koga se 
nalaze prostorija za klima komoru. 


MATERIJALIZACIJA OBJEKTA 


KONSTRUKCIJA 
A. Konstrukcija hale 
Sportska hala je prizeman objekat gabarita  29.50×45.00m u osnovi.  
Projektovana je u ramovskom sistemu u podužnom i poprečnom pravcu.  
Raspon glavnog nosača hale je 28.80m, dok je u podužnom pravcu 9 rastera po 4.95m. 
Krovnu konstrukciju hale čine prostorne trouglaste rešetke.Podrožnjače su od HOP nosača na 
međusobnom razmaku od 240cm.  
U statičkom smislu krovni nosači su prostorne trouglaste rešetke su sa statičkom visinom od 180cm, 
širinom gornjeg pojasa od 180cm  raspona 28.80m.  
Krovni nosači su oslonjeni na fasadne armirano betonske stubove. 
Krovni pokrivač su TRIMO-VATROOTPORNI SAMONOSEĆI PANELI ili paneli sa istim 
karakteristikama drugog proizvodjača 


Sa podužne-istočne strane sale nalaze se tribine. Tribine su armirano betonskih talpi oslonjenih na kose 
nosače. Sedišta na tribinama mogu biti montažna. 
Objekat je po obimu povezan temeljnim i fasadnim gredama koje daju prostornu stabilnost objektu. 
Zatvaranje objekta po arhitektonskom rešenju. 
Temeljenje  objekta je  na temeljnim stopama – samcima i na trakastim stopama ispod zidova i krajnjih 
stubova hale. U zavisnosti od karakteristika tla na kome će se objekat graditi biće određen nasip od 
šljunka ispod stopa.  
Urađen je geomehanički elaborat  za predmetnu lokaciju od strane «GEOSONDAŽE»d.o.o NIŠ. 
Prema geomehaničkom elaboratu  br. 3/08 od 15.03. 2008 godine lokacija je obezbeđena sa 4 bušotine 
i evidentno je da sa na dubini do dva metra nalaze nasuta tla od peska , šlunka prašinaste gline i 
komada opeke. Shodno geomehaničkom elaboratu predviđena je dubina fundiranja  Df=1,4m  što znači 
da je neophodno izvršiti zamenu tla do sloja predviđenog za fundiranje.Temeljenje izvršiti na 
temeljima samcima kao i trakastim temeljima. 
Prema članu 7. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim 
područjima za ovaj tip objekta, koji spada u I kategoriju, mora se prethodno definisati koeficijent 
seizmičkog intenziteta – seizmičkom mikrorejonizacijom građevinske površine. 


B. Konstrukcija aneksnog dela objekta sa južne strane 
C. Konstrukcija aneksnog dela objekta sa istočne strane 
D. Konstrukcija ulaznog dela objekta  







Konstrukcija aneksa  kao i ulazne partije projektovana je kao ramovski sistem.Međuspratna 
konstrukcija je od FERT nosača, a pokrivanje krovnim pokrivačem od ravnog duplo falcovanog lima 
na čeličnoj podkonstrukciji. 
Krovni nosači su čelične rešetkasti  nosači sa rožnjačama na ulaznoj partiji. 
Stubovi, tribine, podvlake, temeljne stope su od armiranog betona. 
Međuspratne konstrukcije je "fert". 


          Prilikom izrade projektne dokumentacije pridržavati se važećih propisa i normativa koji uređuju 
ovu oblast i to: 


• PRAVILNIKA O TEHNIČKIM  NORMATIVIMA ZA BETON I ARMIRANI BETON (Sl.list
br.11/1987.)


• PRAVILNIKA  O  TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA OPTEREĆENJA NOSEĆIH
GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA )Sl.list br.49/1988).


• PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA GRADNJU OBJEKATA 
VISOKOGRADNJE U SEIZMIČKIM PODRUČJIMA ( Sl.list br. 31/1981, br. 49/1982, br.
29/1983, br. 21/1988).


• PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA TEMELJENJE GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA ( Sl.list br. 15/1990.).


Z i d o v i 
Fasadni zidovi koji se zidaju rađeni su u sendviču: 


produžni malter 
šuplji opekarski blok 25 cm 
stiropor (ili slično)   6 cm 
šuplja opeka  12 cm 
produžni malter 
fasakril 


Fasadni paneli pričvršćuju se na postavljeni vertikalni ili pod odgovarajućim uglom nagnuti raster – 
odgovarajuću podkonstrukciju.  
Fasadni paneli u netransparentnom delu zida nose radionički urađene izolacione ispune koje su prema 
enterijeru finalno obrađene, stabilne i krute sa koeficijentom prolaza toplote mac K-0.36 W/m2K i sa 
protivpožarnom otpornošću  min. 90 min. 


Sve detalje izvesti prema detaljima proizvođača i izvođača uz saglasnost projektanta. 


Unutrašnji zidovi između prostorija rade se od opeke (šuplji opekarski blok) d= 12 i 7 cm. Obostrano 
se malterišu, gletuju i završno obrađuju u zavisnosti od namene prostorija. 


Obrada zidova  
Svi zidovi unutrašnji su gletovani i bojeni poludisperzionom bojom u delu garderoba i administracije. 


U sanitarnim čvorovima zidovi su obloženi keramičkim pločicama I klase dimenzija min. 20/20 cm do 
visine od 220 cm. 


P o d o v i 
U sportskoj sali na delu igrališta predviđen je drveni sportski pod od 
punog drveta, debljine daske d=2,2cm, na elastičnoj podlozi.







U ulaznom delu i svim komunikacijama radi se granitna keramika preko cementnog malter. 
U svim sanitarnim prostorijama i garderobama radi se pod od podnih keramičkih pločica I klase. 
U delu gde su administrativne prostorije uraditi pod od keramičkih pločica I klase. U tehničkim 
prostorijama pod je od cementne košuljice. 


P l a f o n i 
U aneksnim (nižim delovima) plafone malterisati, gletovani i bojiti poludisperzijom u tonu po izboru 
projektanta. 
U delu sanitarnih čvorova i prostorija ispod tribina predviđen je malterisani plafon gletovan i bojen 
poludisperzijom u beloj boji.. 
Na delu hale plafon je finalno obrađen (lim) u sastavu "sendvič protivpožarnog panela" sendvič lima 
koji je predviđen kao krovni pokrivač. 


IZOLACIJA 
Hidroizolacija 
Kompletan objekat je hidroizolovan od procedne vode iz tla. Projektovana hidroizolacija od vlage 
nalazi se u sastavu svih podova na tlu. 
Na nižim delovima objekta predviđen je krovni pokrivač od ravnog lima na daščanoj podlozi. Zaštitu 
od eventualnih prodora vode u tavanski prostor predviđena je od "Gralbita" ili sl. 


Termoizolacija 
U svim podovima na tlu, ukopanim zidovima i tavanskom delu predviđena je termoizolacija od 
stirodura ili sl. u debljini 5 ili 10 cm u zavisnosti od termičkog proračuna. 


Zvučna izolacija 
Zvučnu izolaciju projektovati u svemu prema proračunu arhitektonske fizike. 


STOLARIJA - BRAVARIJA 
Na objektu je predviđena spoljna stolarija od aluminijumskih profila sa prekidom termičkog mosta 
zastakljena termopan staklom 4+12+4 mm / 8+12+4mm u tonu po izboru projektanta. Otvaranje je 
u svemu prema šemi.
Unutrašnja vrata i pregrade takođe su od al. profila zastakljene providnim staklom d=4mm. 
Pregrade kod sanitarnih čvorova i tuševa uraditi od aluminijumskih profila sa ispunom od panela  u 
tonu po izboru projektanta. 







Unutrašnja stolarija tj. vrata i pregrade su od plastificiranih alu profila. 


 Okov standardni. Sva vrata su snabdevena bravom za zaključavanje - otključavanje. Pregrade i 
nadsvetla zastakliti providnim staklom d= 4 mm ili kaljenim d=8mm. 
Na delu hale sve prozore zaštititi sa unutrašnje strane žičanom mrežom. 


Parterno uređenje oko objekta uraditi neizgrađene delove parcele popločavanjem, kao pešačke 
komunikacije ali predviđena mogućnost prilaza vatrogasnih kola ili interventnih vozila. 


NAPOMENA: Ovakvim funkcionalnim i konstruktivnim rešenjem objekta, data je mogućnost njegove 
fazne izgradnje i upotrebe /sportska dvorana sa ulaznim delom objekta, južni aneks i istočni  aneks/.  


ODGOVORNI PROJEKTANT: 


Prof. Dr. Petar Mitković. 
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7. TEHNI ČKI OPIS 


glavnog  projekta mašinskih instalacija višenamenske hale D.C.P. 
"Partizan" u Leskovcu  


 
  А) VAZDUŠNO  GREJANJE  I HLADENJE  SPORTSКE HALE  


 
Projektom  је  predviđeпa   iпstalacija  vazdušпog  grejaпja  i  hlađeпja  sportske hale  za  


maksimalaп   broj  gledalaca -500.  Za  usvojeпu  količiпu  svežeg  vazduha 18.000 m3/h obezbeđuje se 
36 m 3/h svežeg vazduha ро osoЬi i približпo 1,б h-1  što je u ·graпicama preporuke za ovu vrstu objekta 
. Za ovu količiпu vazduha usvojeпa su dva ideпtičпa sistema koji rade sa ро jedпom veпtilacioпom - 


klima komorom kapaciteta 9.000 m3/h vazduha. Veпtilacioпe komore tip ТК -012, proizvod 
"Termoveпt komerc"-Beograd se  sastoje iz veпtilatorske sekcije  za usisavaпje i ubacivaпje vazduha u 
prostoru, mešačke sekcije, filterske sekcije,  sekcije  grejača  i  sekcije  grejača  - hladпjaka sa 
elimiпatorom kapi. Veпtilatorske - klima komore su predvideпe za zagrevaпje sportske hale u zimskom 
periodu i hladeпje u letпjem periodu. Кlima komore, u zimskom periodu rade sa 100% svežim 
vazduhom za spoljпe temperature vazduha vece od -5°С i mešaпje svežeg i opticajпog za temperature 
spoljпjeg vazd uha mапје od -5°С sa liпeamom promeпom 100% svezeg vazduha па -5°С i 50% svezeg 
i 50% opticajпog vazduha па -18°С а u letпjem periodu sa 100% svežim vazduhom do temperature 
spoljeпjeg vazduha 33°С i mogućпošću mešaпja svežeg i opticajпog vazduha za temperature veće od 
33°С. 


Grejač klima komore је povezaп па iпstalaciju tople vode (sistem 90/70°С) i služi za 
zagrevaпje u zimskom periodu а grejač-hladпjak sa elimiпatorom  kapi za rashladпi agregat-čiler-(tip 
WSAN ЕЕ 552, proizvod "Clivet"-Italija) i služi za hlađeпje u letпjem periodu i grejaпje u 
prelazпom periodu kada ЈКР "Toplaпa"- Leskovac пе isporučuje toplotпu eпergiju i pri 
temperaturama spoljпjeg vazduha kada је dovoljaп kapacitet agregata. 


Filtriraпi i zagrejaпi оdпоsпо ohlađeпi vazduh, do potrebпe temperature, se od klima 
komora vodi kanalima i ubacuje u halu rešetkama sa regulatorom protoka. Kaпali za ubacivaпje i 
izvlačeпje vazduha su simetrični za оbа sistema (sistem VK-1 i VK-2) i postavljeni su па dovoljпoj 
visini zbog promaje u hali . 


Za regulaciju rada klima komora predviđena је  automatska regulacija koja omogućuje 
koпstaпtпu temperaturu vazduha u prostoriji (25°С u letпjem i 18°С и zimskom periodu), odnos 
mešanja svežeg i opticajпog vazduha tt zavisnosti od spoljasnje temperature kao i osiguranje grejača 
komore od smrzavanja. 


 
 


В) VENTILACIJA PRATE ĆIH PROSTORIJA  
 


Za veпtilaciju svlačionica, prostorija za tuševe, garderoba i ostalih prostorija bez mogućпosti prirodne 
veпtilacije, usvojeпa је ventilacioпa komora tip ТК-05, proizvod  "Termoveпt komerc"- Beograd , 


kapaciteta  3.930m3/h. Količiпa vazduha koja se ubacuje u pojediпim prostorijama је određeпa prema 
паmепi i vrsti zagadivača а kako је dato u tekstualnoj dokumeпtaciji. Veпtilaciona komora (sistem 
VK-3) radi sa l00% svežim vazdom za temperature  spoljnjeg vazduha manje od -5°С sa linearnom 
promenom 100% sveži vazduh na  i 55% svežeg i 45% opticajnog vazduha na -18°С. Veпtilaciona 
komora služi samo za pokrivanje  ventilacionih gubitaka s obzirom  da je osnovno grejanje u ovim 
prostorijama predviđeno radijatorsko grejanje. Usvojena temperatura vazduha na izlazu iz ventilacione 
komore tv=23°С. Filtrirani i zagrejani vazduh se od ventilacione komore vodi kanalima  i ubacuje u 
prostorije rešetkama sa regulacijom protoka odgovarajućih dimenzija, a posebnim kanalima  i otsisnim 
rešetkama sa regulacijom protoka vrača u ventilacionu komoru ili izbacuje u atmosferu kao otpadni. 
posebnim kanalima i krovnim ventilatorima tipa KV.H 320/6 (sistem K-1 i K-2) se zagađeni vazduh iz 
sanitarnih prostorija i vazduh sa povečanom vlažnošću iz prostorija sa tuševima izbacuje u atmosferu 
kao otpadni vazduh (2.1ОО m 3/h). 
 


Za regulaciju rada ventilacione komore takođe је predviđena automatska regulacija koja 
omogućuje konstantnu temperaturu vazduha na izlazu iz komore, odnos mešanja svežeg i opticajnog 
vazduha u zavisnosti od spoljasnje temperature kao i osiguranje grejčca komore od  mrzavanja. 


 
 


 







 
 
С) RADIJSTORSKO  GREJANJE  


 
Za grejanje u svim prostorijama, osim sportske hale, predvjđeno је radijatorsko grejanje 


(sistem 90/70°С) putem livenih radijatora odredenih velicina . Za napajanje radijatora  toplom  vodom 
predviđena је posebna grana koja se vodi od razdelnika i sabirnika tople vode. Cevna mreža је 
vidna i vodi se ispod plafona . Na svim potopljenim grejnim telima predviđene su slavine za 
pražnjenje а za odzračivanje cevne mreze ugrađeni su odzračni sudovi sa najvišim tačkama 
instalacije. 


Za regulaciju temperature vode u grani radijatorskog grejanja predviđena је automatska 
regulacija u zavisnosti od spoljašnje temperature . 


 
D) SANITARNA TOPLA VODA  


 
Za potrebe tuševa i ostalih točecih mesta sa toplom vodom predviđen је stojeći 


komЬinovani bojler zapremine 1,5 m3(Ø1.200 х l.327mm) proizvod "Janko Lisjak"- Beograd. 
Bojler је opremljen toplovodnim i električnim grejačem snage ЗОКW. Toplovodnim grejačem se 
zagreva voda u bojleru u zimskom periodu toplom vodom iz sistema 90/70°С, а u letnjem periodu 
se koristi otpadna toplota iz kondenzatorske jedinice rashladnog agregata za šta је predviđen i 
pločasti izmenjivač toplote tip LSK0-52, proizvod "Traco"- Beograd kojim se zagreva voda koja 
prolazi kroz toplovodni grejač bojlera toplom vodom iz kondenzatorske jedinice. Za regulaciju 
rada toplovodnog grejača toplom vodom iz sistema 90/70°С ili toplom vodom iz kondenzatorske 
jedinice predviđeni su regulacioni trokraki elektromotorni ventili. Električnim grejačem se zagreva 
topla voda u prelaznom periodu i kada energija otpadne vode iz kondenzatorske jedinice nije 
dovolja za zagrevanje vode u bojleru. 


Regulacija temperature vode u bojleru је automatska. 
 


Е) TOPLOTNE  PODSTAN IC E 
 


U okviгu objekta pгedviđene su dve toplotne podstani ce. Podstaпica I u kojoj је 
smeštena vrelovodna predajna stanica, razdelni k i sabimik tople vode, razdelпik i sabirnik hladne 
(tople) vode, bojler za pripгemu sanitarne top!e vode, ekspaпzione posude, klima komora sistema 
VK-1 i ventilacioпa komora  sistema VK-3 i  podstanica II u kojoj је smeštena klima komora 
sistetna VK-2. Iznad krova toplotne podstani I smesten је rashladni agregat tip WSAN ЕЕ 552 
proizvod "Clivet"- Italija  а  па posebnoj  čelicnoj platformi. 


Za pokrivanje toplotnih guЬitaka  radijatorskog  grejanja,  grejača  klima komora i 
ventilacione komore (sistem VK-1, VK-2 i VK-3) i toplovodnog  grejača bojlera za pripremu 
sanitarne tople vode, u  zimskom  periodu  predviđena  је vrelovodna predajna stanica i pločasti 
izmenjivac toplote tip LSL1-82, proizvod "Traco"- Beograd. Regulacija temperature  vode u  polaznoj  
grani  sekundara (t0=90°С= const.) је automatska, а za merenje utroška toplotne energije predviđen 
је ultrazvučni merač utroška toplotne energije. Za odгžavanje pritiska u instalaciji sekundara i 
osiguranje instalacije od termicke dilatacije, u s led promene temperature, usvojen је zatvoreni 
ekspanzioni sud sa kompresorom i potrebnom automatikom. Od razdelnika i sabirnika tople vode 
vode se nezavisne grane za grejače klima komora (sistem VK-1 i Vk-2 ), grejač ventilacione komore 
(sistem VK-3), radijatorsko grejanje i toplovodni grejač bojlera  sanitarne tople vode. 


Rashladni agregat služi za pokrivanje toplotnog opterećenja hladnjaka klima komora 
(sistem VK-1 i VK-2) u letnjem periodu i grejanja putem klima komora u prelaznom periodu. 
Od razdelnika hladne-tople vode se nezavisne grane za hladnjak-grejač klima komore VK-1 i 
VК-2. Za osiguranje sistema od termičke dilatacije usled promene temperature usvojen је 
membranski ekspanzioni sud. 


Celokupna cevna mreža i oprema u toplotnim podstanicama је izolovana Armafleh 
izolacijom i izolacijom mineralnom vunom u oЫozi od Al-lima а na grani hladne vode izolovani 
su i ventili Armafleh izolacijom. Kanali za ubacivanje vazduha klima komora VK-1 i VK-2 su 
izolovani Armafleh izolacijom kao i kanali za dovod svezeg vazduha. 


Sve ostalo se vidi iz grafičke i tekstualne dokumentacije. 
 
        Projektant: 
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 1. Vrelovodna predajna stanica NO65NP16 (Q=403.204kW)


 2. Pločasti izmenjivač toplote - tip LSL 1-82 (Q=500kW) -


     Traco-Beograd


 3. Razdelnik tople vode - NO 200x2250mm


 4. Sabirnik tople vode - NO 200x2250mm


 5. Razdelnik hladne(tople) vode - NO 150x850mm


 6. Sabirnik hladne(tople) vode - NO 150x850mm


 7. Zatvoreni ekspanzioni sud V=1,5m


3


 


 8. Membranski ekspanzioni sud - EP50 - "Podvis" - Knjaževac


 9. Bojler sanitarne tople vode - V=1,5m


3


 


10. Ventilaciona klima komora (VK-1) tip TK-12 -


     "Termoventkomerc"- Beograd


11. Ventilaciona klima komora (VK-2) tip TK-12 -


     "Termovent-Komerc"- Beograd


12. Ventilaciona klima komora (VK-3) tip TK-05 -


     "Termoventkomerc"- Beograd


13. Kompresor za vazduh EK-65 - "Trudbenik" - Doboj


14. Pločasti izmenjivač toplote tip LPM-LSK-052 -


      "Trako" - Beograd


15. Eksoanzioni sud "FLEKSOM" - V=1.5m


3
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      "Podvis" - Knjaževac
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°C(4 °C)


°C(4 °C)
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4 °C


°C °C


LEGENDA:


  TOPLOTNA PODSTANICA


1. Pločasti izmenjivač toplote tipa LSL1-82 -"TRACO" - Beograd


2. Zatvoreni ekspanzioni sud - V=1,5m


3


 


 - "Janko Lisjak" - Beograd


3. Cirkulaciona pumpa tipa CV80/100 - Sever" - Subotica


4. Razdelnik tople vode - NO200x2250mm


5. Sabirnik tople vode - NO200x2250mm


6. Recirkulator protoka - kombinovani ventil - tipa KV050/32+EVP3B - "Feniks" Niš


7. Odmuljni sud - NO150x650mm


8. Cev za umirenje strujanja - NO100x650mm


9. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije - NO50NP16


10. Kompresor za vazduh - tipa EK65


11. Elektromagnetni ventil - EMV 25


12. Elektromagnetni ventil - EMV 15


13. Ventil sigurnosti sa tegom - VSTUG-NO40NP6


14. Odzračni sud - NO150x250mm


15. Odzračni sud - NO200x300mm


   RADIJATORSKO GREJANJE


16. Cirkulaciona pumpa - tipa RS50T - "Sever" - Subotica


17. Trokraki elektromotorni ventil - tipa TV32/16+EPV-3A - "Feniks" - Niš


   VAZDUŠNO GREJANJE/HLAĐENJE


18. Rashladni agregat - tipa WSAN EE 552 - "Clivet" - Italija


19. Razdelnik hladne (tople) vode - NO150x850mm


20. Sabirnik hladne (tople) vode - NO150x850mm


21. Cirkulaciona pumpa - tipa CV80/100 - "Sever" - Subotica


22. Cirkulaciona pumpa - tipa CV65/80 - "Sever" - Subotica


23. Cirkulaciona pumpa - tipa CV30/70 - "Sever" - Subotica


24. Trokraki elektromagnetni ventil - tipa TV50/40+EVP-3B - "Feniks" - NiŠ


25. Trokraki elektromagnetni ventil - tipa TV25/6,3+EVP-3A - "Feniks" - NiŠ


26. Odzračni sud - NO150x250mm


27. Membranski ekspanzioni sud - tipa EP50 - "Podvis" - Knjaževac


  SANITARNA TOPLA VODA


28. Kombinovani bojler za STV - V=1,5m


3


 


 - "Janko Lisjak" - Beograd


29. Ventil sigurnosti sa tegom - VS-TUG-NO25NP16


30. Pločasti izmenjivač toplote tipa LSK-052 - "Traco" - Beograd


31. Cirkulaciona pumpa - tipa RS-40T - "Sever" - Subotica


32. Cirkulaciona pumpa - tipa RS-25/60 - "Sever" - Subotica


33. Ekspanziona posuda "FLEKSOM" - V=15l - "Podvis" - Knja枡vac


34. Trokraki elektromagnetni ventil - tipa TV25/6,3+EVP-3A - "Feniks" - Niš


35. Trokraki elektromagnetni ventil - tipa TV25/10+EVP-3A - "Feniks" - Niš


36. Odzračni sud - NO150x250mm


dipl.ing.maš. N. Stanković
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5.6. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 


Uvod i klasifikacija prema spoljašnim uticajima  


 


Za potrebe objekta Kompleks DCP „DOM PARTIZANA“ – Višenamenska sportska hala, Leskovac, 


ul. Pana Đukića 1, KP 7815/1 KO Leskovac potrebno je izraditi Projekat telekomunikacionih i 


signalnih instalacija (sistem za automatsku detekciju i dojavu požara) koji treba da obezbedi 


blagovremenu detekciju pojave i mesta nastanka požara, upozoravanje prisutnih lica i dežurne 


vatrogasne jedinice. 


 


Projektna dokumentacija je u svemu urađena prema zahtevima Investitora, tehničkim uslovima, 


važećim propisima i standardima koji važe u Republici Srbiji. 


 


Prema standardu SRPS HD 60364-5-51:2012 o klasifikaciji objekata prema spoljašnjim uticajima 


objekat se klasifikuje: 


 


A – Uticaj okoline 


 


 


B – Klasifikacija upotrebe 


 


Osposobljenost lica -normalni uslovi BA1 


Električna otpornost ljudskog tela – normalna (suva ili vlažna koža ) BB1 


Dodir lica sa potencijalom zemlje – neprovodna mesta BC1 


Mogućnost evakuacije u slučaju hitnosti  BD3 


Priroda materijala koji se obrađuje ili je uskladišten – nema opasnosti BE1 


 


C – Klasifikacija konstrukcije zgrada 


 


Sastav materijala – nezapaljiva konstrukcija zgrade CA1 


Struktura zgrade – zanemarljiv uticaj strukture zgrade CB1 


 


Na osnovu navedene klasifikacije i u skladu sa uslovima za izbor i postavljanje električne opreme u 


zavisnosti od spoljašnjih uticaja SRPS HD 60364-5-51:2012 kao i uslovima za izbor tipa 


električnog razvoda SRPS HD 60364-5-51:2012 postavljeni su odgovarajući elementi u 


razmatranom objektu.  


Namena sistema za automatsku detekciju i dojavu požara  


Sistem za automatsku detekciju i dojavu požara ima za cilj da otkrije požar u njegovim ranim fazama i 


na taj način smanji opasnost za prisutne ljude, objekat kao i njegovu sadržinu.  


 


Temperatura okoline - 5ºC do 40 ºC AA5 


Nadmorska visina - do 2000m AC1 


Prisustvo vode - zanemarljiva verovatnoća AD1 


Prisustvo korozivnih ili prljajućih materija - neznatna količina i priroda AF1 


Udari – slabi AG1 


Vibracije - slabe AH1 


Prisustvo flore i/ili gljivica - zanemarljiva opasnost AK1 


Prisustvo faune - ne postoji opasnost AL1 


Elektomagnetski, elektrostatički ili uticaj jonizacije - ne postoji štetni uticaj  AM1 


Sunčevo zračenje - zanemarljivo AN1 


Sizmički efekti - zanemarljivi AP1 


Munje - zanemarljivi uticaj AQ1 
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Projektno rešenje podrazumeva da sistem za automatsku detekciju i dojavu požara pokriva sve delove 


objekta u kojima postoji požarni rizik u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, Podzakonskih 


akata, Pravilnika i standarda za predmetnu oblast. 


 


Sastavni delovi sistema za automatsku detekciju i dojavu požara su: 


 Centralni uređaj za automatsku detekciju i dojavu požara 


 Adresibilni automatski javljači  


 Adresibilni ručni javljači  


 Konvencionalna oprema za zvučnu i svetlosnu signalizaciju  


 Adresibilni moduli za upravljanje i akviziciju podataka 


 Kablovska instalacija sa pratećim instalacionim materijalom 


Centralni uređaji za automatsku detekciju i dojavu požara 


Projektnom dokumentacijom predviđa se instalacija adresibilnog centralnog uređaja za automatsku 


detekciju i dojavu požara sličnog tipu Advanced Electronics MX-5101. Modularni mikroprocesorski 


centralni uređaji Advanced Electronics MX-5101 poseduje jedan modul petlje na koje se može povezati 


do 240 elemenata sa Vega komunikacionim protokolom. Predviđeni centralni uređaji pored podrške za 


Vega komunikacioni protokol podržavaju komunikaciju posredstvom Apollo XP95/Discovery, Hochiki 


ESP i Nittan Evolution komunikacionih protokola. Iako centralni uređaj sa Vega komunikacionim 


protokolom dozvoljava instalaciju najviše 240 perifernih elemenata za detekciju i signalizaciju na 


jednoj detekcionoj petlji, poštujući odredbe standarda SRPS EN54-2 i SRPS CEN/TS 54-14 tehničko 


rešenje podrazumeva da se na jedan centralni uređaj može povezati maksimalno 512 elemenata. 


 


Predviđeni centralni uređaj Advanced Electronics MX-5101 nema mogućnost daljeg proširenja sa 


novim modulima petlje ali je bez obzira na nemogućnost daljeg proširenja predviđena rezerva.  


 


Svi centralni uređaji opremljeni su operativnom konzolom sa koje je moguće vršiti nadzor stanja i 


promenu programskih parametara sistema. Na operativnoj konzoli nalazi se ekran sa pozadinskim 


osvetljenjem bele boje rezolucije 240x64, upravljačka tastatura i statusne LED. 


 


Napajanje centralnih uređaja vrši se iz gradske mreže naponom 220V/50Hz iz najbližeg razvodnog 


ormana RO-S, sa posebnog strujnog kruga zaštićenog osiguračem od 10A. Kontrola ispravnosti 


stabilisanog izvora jednosmernog napona vrši se posredstvom nadziranog ulaznog modula. U slučaju 


nestanka napajanja iz gradske mreže projektnom dokumentacijom se predviđa postojanje 


akumulatorskih baterija napona 12VDC čiji će kapacitet biti precizno definisan proračunom kapaciteta 


baterije datom u prilogu projekta. U slučaju da se baterije proračunatog kapaciteta zbog svojih 


dimenzija ne mogu smestiti u centralni uređaj za automatsku detekciju i dojavu požara predvideti 


instalaciju metalnog razvodnog ormana od čeličnog HV lima debljine 2mm u kome će biti izvršeno 


smeštanje baterija. U cilju nadzora temperature unutar eksternog kućišta potrebno je izvršiti 


postavljanje termistora koji je povezan sa centralnim uređajem koji vrši punjenje baterija.  


 


Centralni uređaj i sve njegove komponete moraju posedovati ispravu o usaglašenosti sa standardima 


SRPS EN 54-2, SRPS EN 54-4 i SRPS EN 54-13, ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o 


elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 13/2010) i ispravu o usaglašenosti sa 


Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za rad u određenim granicama  napona („Sl. Glasnik RS“ 


13/2010). 


Adresibilni automatski javljači 


Adresabilni automatski javljači se na centralni uređaj vezuju posredstvom adresabilne  magistrale u 


obliku petlje. Na jednu  magistralu (dvožična veza) se može vezati do 240 adresabilnih elemenata i to 


automatskih javljača, ručnih javljača, elemenata za komandovanje i akviziciju podataka koji sa 


centralnim uređajem komuniciraju posredstvom Vega komunikacinog protokola, dok se zoniranje 


javljača vrši programski prema prostornoj pripadnosti, alarmnoj organizaciji, tipu opreme i slično. 
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Ograničavajući faktor prilikom određivanja broja i vrste elemenata u petlji je i maksimalna dozvoljena 


struja petlje od 500mA.  


 


Svaki javljač ima svoju jedinstvenu adresu tako da se može brzo i nedvosmisleno utvrditi pozicija 


javljača koji je u stanju alarma, greške i isključenja i na taj način blagovremeno preduzeti odgovarajuće 


mere. 


 


Sagledavajući namenu objekta, moguće uzroke izbijanja požara, brzinu razvoja požara i uslove koji 


vladaju u prostorijama, za automatsku detekciju dojave požara kao jedan od tipova javljača odabrani su 


optički javljači požara slični tipu Argus Security Altair A1000 sa pratećim podnožjem za montažu. Na 


mestima na kojima se kablovska instalacija postavlja nazidno projektnom dokumentacijom se predviđa 


instalacija dodatnog podnožja za nadzidnu montažu sličnog tipu Argus Security CA200. 


 


Optički javljač požara reaguje na svetli vidni dim koji se pojavljuje u prvoj fazi određenih vrsta požara i 


nalazi primenu na mestima gde se očekuje vidljiv dim kao prateća pojava ranog ili tinjajućeg požara. 


Optički deo javljača radi na principu refleksije svetla prilikom pojave dima (Tyndallov princip). U 


lavirintnoj komori je smeštena poluprovodnička dioda koja šalje svetlo na fotoćeliju. Fotoćelija je 


smeštena tako da na opto-električni pretvarač pada samo svetlo koje se raspršava na česticama dima. 


Mikroprocesor optičkog javljača vrši evaluaciju signala i uzimajući u obzir predhodno podešene 


programske parametre signal prosleđuje centralnom uređaju za automatsku detekciju i dojavu požara na 


koji je povezan i aktivira stanje alarma. Stanje alarma na javljaču signalizira se posredstvom crvenih 


LED na kućištu javljača.  


 


U prostorijama u kojima zbog uslova koji vladaju u njima (prašina, isparenja, vlaga...itd) isključena 


mogućnost za pojavu dima ili se očekuje brzo povećanje temperature pri nastajanju požara, predviđeno 


je postavljanje termičkih javljača požara sličanih tipu Argus Security Altair A3500 sa pratećim 


podnožjem za montažu. Na mestima na kojima se kablovska instalacija postavlja nazidno projektnom 


dokumentacijom se predviđa instalacija dodatnog podnožja za nadzidnu montažu sličnog tipu Argus 


Security CA200.  


 


Termodiferencijalni/Termomaksimalni javljač sastoji se od dva termistora koji formiraju Vinstonov 


most. Termistor 1 je direktno izložen ambijentalnoj temperaturi u prednjem delu javljača.  Termistor 2 


se nalazi unutar javljača i u slučaju da ambijentalna temperatura relativno brzo raste, vrednost otpora 


termistora 1 pada relativno brže od otpora na termistoru 2. Kada se premaši predefinisani prag porasta, 


aktivira se alarm. Ako kao rezultat vrlo sporog porasta temperature otpori 1 i 2 opadaju jednako, alarm 


se aktivira dostizanjem predefinisane maksimalne temperature od strane trećeg otpornika.  


 


Mikroprocesor termičkog javljača vrši evaluaciju signala i uzimajući u obzir predhodno podešene 


programske parametre signal prosleđuje centralnom uređaju za automatsku detekciju i dojavu požara na 


koji je povezan i aktivira stanje alarma. Stanje alarma na javljaču signalizira se posredstvom crvenih 


LED na kućištu javljača.  


 


Raspored javljača požara dobijen je kao rezultat analize gde su uzeti u obzir sledeći parametri: 


 Požarni rizik objekta (požarno opterećenje i verovatnoća izbijanja požara) 


 Visina prostorije 


 Geometrija prostorija, visina greda, oblici stropova 


 Ometajući uslovi (prašina, ventilacija, vlažnost vazduha) 


 Karakteristike predloženog javljača 


 


Prilikom tačnog određivanja mesta postavljanja automatskih javljača potrebno je ispoštovati date uslove 


vezane za pozicioniranje opreme. Svi javljači koji su predviđeni projektom su istih dimenzija i 


montiraju se na standardno podnožje na plafonu prostorije. 


 


Prilikom montaže javljača voditi računa da postavljanja javljača bude usklađeno sa položajem ostalih 
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elemenata koji se postavljaju u plafon (svetiljke, elementi mašinskih instalacija) i građevinskim 


elementima (grede, zidovi i slično), pri čemu: 


 Rastojanje javljača od zida treba da bude minimalno 50cm 


 Rastojanje javljača od grede (rebra) treba da bude minimalno 50cm 


 Rastojanje javljača od mesta ubacivanja vazduha treba da bude minimalno 50cm  


 


Svaki javljač ima dva nivoa detekcije požara (upozorenje i alarm) dok se sa centralnog uređaja može 


dodatno definisati osetljivost javljača u skladu sa zahtevima uslova rada. Svaki javljač automatski 


koriguje svoju osetljivost tako da se u slučaju zaprljanosti prag pobude pomera u cilju očuvanja 


programiranih karakteristika reagovanja. Svi javljači, kao uostalom i svi elementi sistema, su stalno 


nadzirani i bilo kakva promena tehničkih karakteristika ili eventualno uklanjanje elemenata se prenosi 


operateru putem zvučnog upozorenja i odgovarajućeg tekstualnog ispisa.  


 


Svi adresibilni automatski javljači poseduju integrisan izolator kratkog spoja. 


 


Predviđeni automatski javljači požara treba da poseduju ispravu o usaglašenosti sa normativima SRPS 


EN 54-5, SRPS EN54-7 i SRPS EN 54-17 i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj 


kompatibilnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 13/2010). 


Adresibilni ručni javljači  


Pored automatskih elemenata za detekciju predviđeno je postojanje elemenata za ručnu signalizaciju 


požara od strance lica koje je primetilo požar pre noge što je došlo do aktiviranja automatskih javljača. 


 


Adresabilni ručni javljači se na centralni uređaj vezuju posredstvom adresabilne magistrale u obliku 


petlje. Na jednu magistralu (dvožična veza) se može vezati do 240 adresabilnih elemenata i to 


automatskih javljača, ručnih javljača, elemenata za komandovanje i akviziciju podataka koji sa 


centralnim uređajem komuniciraju posredstvom Vega komunikacinog protokola, dok se zoniranje 


javljača vrši programski prema prostornoj pripadnosti, alarmnoj organizaciji, tipu opreme i slično.  


Svaki javljač ima svoju jedinstvenu adresu tako da se može brzo i nedvosmisleno utvrditi pozicija 


javljača koji je u stanju alarma, greške i isključenja i na taj način blagovremeno preduzeti odgovarajuće 


mere. 


 


Projektom je predviđeno postojanje ručnih javljača požara sličnih tipu Argus Security VCP100 na 


evakuacionim putevima.  


 


Aktiviranje ručnog javljača vrši se pritiskom na plastični resetabilni element kako bi se izuzela 


mogućnost povređivanja lica koje bi izvršilo ručnu signalizaciju alarma. U cilju sprečavanja 


zloupotrebe ili neželjene aktivacije ručnih javljača projektnom dokumentacijom se predviđa 


postavljanje zaštitnih poklopaca. Nakon aktiviranja ručnog javljača ne dolazi do razbijanja stakla pa se 


isti korišćenjem specijalnog ključa može vratiti u normalan položaj i funkcionalno stanje. 


 


Svi adresibilni ručni javljači požara poseduju integrisan izolator kratkog spoja. Postavljanje ručnih 


javljača požara vrši se na visini od 1,5m od poda prostorije u kojoj se postavlja opreme. Prilikom 


montaže opreme izbegavati pozicije montaže na kojima zbog specifičnosti prostorije ili procesa koji se 


dešavaju oko nje može doći do mehaničkog oštećenja. 


 


U slučaju spoljašnje montaže ručnih javljača požara projektnom dokumentacijom predviđa se 


instalacija ručnih javljača za unutrašnju montažu u univerzalno polikarbonatsko kućište za spoljašnju 


montažu slično tipu Argus Security WHCP-BBR. 


 


Predviđeni ručni javljači požara treba da poseduju ispravu o usaglašenosti sa normativima SRPS EN 


54-11 i SRPS EN 54-17 i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti 


(„Sl. Glasnik RS“, br. 13/2010). 
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Konvencionalni linijski javljači (FFE) 


Sagledavajući namenu objekta, moguće uzroke izbijanja požara, brzinu razvoja požara i uslove koji 


vladaju u prostorijama, za automatsku detekciju detekcije požara u delu magacinskog prostora odabrani 


su linijski javljači dima sa reflektujućom prizmom slični tipu FFE Fireray 50R/100R. 


 


Linijski javljači dima sa reflektujućom prizmom rade u infra-crvenom spektru. Primopredajnik signala 


emituje snop infra-crvene svetlosti ka reflektoru. Signal se odbija od reflektujuću prizmu i vraća do 


primopredajnika. Mikroprocesor linijskog javljača vrši evaluaciju signala i uzimajući u obzir predhodno 


podešene programske parametre signal prosleđuje centralnom uređaju za automatsku detekciju i dojavu 


požara na koji je povezan i aktivira stanje alarma. Stanje alarma na javljaču signalizira se posredstvom 


višebojne LED na kućištu javljača. 


 


U slučaju pojave dima dolazi do značajne promene zamračenosti pri čemu dolazi do osetnog pada 


intenziteta svetlosnog snopa što linijski javljač signalizira kao stanje alarma. U slučaju postojanja 


prepreke između primopredajnika i reflektujuće prizme primopredajnik linijskog javljača više ne prima 


reflektovani snop infra-crvene svetlosti što primopredajnik signalizira stanjem greške. 


 


Linijski javljači dima postavljaju se neposredno ispod krovne konstrukcije na rastojanju od najviše 


60cm od najviše tačke a iznad polica za smeštanje opreme. Visinu montaže linijskih javljača potrebno 


je uskladiti sa nagibom krovne kontrukcije na takav način da se obezbedi što veća pokrivenost prostora. 


Uslov za montažu linijskih javljača dima je postojanje optičke vidljivosti između primopredajnika i 


reflektujuće prizme sa radijustom oko centra snopa ne manjim od 0,5m. 


 


Napajanje linijskih javljača vrši se sa stabilisanog izvora jednosmernog napona. Napajanje stabilisanog 


izvora jednosmernog napona vrši se iz gradske mreže naponom 220V/50Hz iz najbližeg razvodnog 


ormana RO-2 sa posebnog strujnog kruga zaštićenog osiguračem od 10A. Kontrola ispravnosti 


stabilisanog izvora jednosmernog napona vrši se posredstvom nadziranog ulaznog modula. 


 


U slučaju nestanka napajanja iz gradske mreže projektnom dokumentacijom se predviđa postojanje 


akumulatorskih baterija napona 12VDC čiji će kapacitet biti precizno definisan proračunom kapaciteta 


baterije datom u prilogu projekta.  


 


Predviđeni linijski javljači požara treba da poseduju ispravu o usaglašenosti sa normativom SRPS EN 


54-12 dok svi moduli za „prihvat“ informacija i komandovanje treba da poseduju ispravu o 


usaglašenosti sa normativima SRPS EN54-17 i SRPS EN54-18. Svi uređaji treba da poseduju i ispravu 


o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 13/2010). 


Stabilisani izvori jednosmernog napona moraju posedovati ispravu o usaglašenosti sa normativom 


SRPS EN 54-4, ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. 


Glasnik RS“, br. 13/2010) i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za 


rad u određenim granicama  napona („Sl. Glasnik RS“ 13/2010). 


 


Konvencionalna oprema za zvučnu signalizaciju  


U cilju obaveštavanja prisutnih lica o pojavi požara projektnom dokumentacijom predviđa se instalacija 


konvencionalne opreme za zvučnu signalizaciju. Količina postavljene opreme za zvučnu signalizaciju 


treba da obezbedi normalno prostiranje upozoravajućeg i zavijajućeg zvuka koji prisutna lica 


obaveštava o pojavi alarma.  


 


Kao osnovni tip uređaja za zvučnu signalizaciju odabrana je konvencionalna alarmna sirena slična tipu 


Klaxon PSS-0020.  Konvencionalna alarmna sirena namenjena je za unutrašnju i spoljašnju montažu 


koja može biti izvršena na plafonu ili zidu. Konvencionalna alarmna sirena dolazi u kompletu sa 


dubokim podnožjem koje omogućava uvođenje nazirno postavljene kablovske instalacije.  
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Predviđena količina opreme za zvučnu signalizaciju treba da poseduju ispravu o usaglašenosti sa 


normativom SRPS EN54-3 i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj 


kompatibilnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 13/2010). 


Adresibilni moduli za upravljanje i akviziciju podataka 


U cilju komandovanja i akvizicije podataka u sistemu za automatsku dojavu i gašenje požara predviđa 


se korišćenje adresibilnih modula.  


 


Adresibilni moduli za upravljanje i akviziciju podataka se na centralni uređaj vezuju posredstvom 


adresabilne magistrale u obliku petlje. Na jednu magistralu (dvožična veza) se može vezati do 240 


adresabilnih elemenata i to automatskih javljača, ručnih javljača, elemenata za komandovanje i 


akviziciju podataka koji sa centralnim uređajem komuniciraju posredstvom Vega komunikacinog 


protokola, dok se zoniranje modula vrši programski prema prostornoj pripadnosti, alarmnoj 


organizaciji, tipu opreme i slično.  


 


Svaki modul ima svoju jedinstvenu adresu tako da se može brzo i nedvosmisleno utvrditi pozicija 


javljača koji je u stanju alarma, greške i isključenja i na taj način blagovremeno preduzeti odgovarajuće 


mere. 


 


Projektom je predviđeno postojanje sledećih tipova adresibilnih modula za upravljanje i akviziciju 


podataka: 


 Višekanalni ulazno/izlazni modul sa 4 nadzirana ulaza i 4 relejna kontakta tip C sličan tipu 


Argus Security VMIC404 


 


Sve jednokanalne module potrebno je postaviti u odgovarajućim razvodnim kutijama dok višekanalni 


moduli dolaze sa pratećim razvodnim kutijama. 


 


Predviđeni moduli za upravljanje i akviziciju podataka treba da poseduju ispravu o usaglašenosti sa 


normativima SRPS EN 54-17 i SRPS EN 54-18 i ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o 


elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 13/2010). 


 


Uređaj za telefonsku dojavu alarma 


Uređaj za telefonsku dojavu alarma služi da po pojavi alarma na dojavnoj centrali MxPro obavesti 


osoblje u hronologiji organizacije alarmnog uzbunjivanja o pojavi požara u objektu. Uređaj funkcioniše 


preko standardne telefonske linije i na svom ulaznom kontaktu prima informacije sa izlaznog kontakta 


dojavne centrale MxPro i odmah nakon toga poziva brojeve telefona prethodno programirane u samom 


uređaju. Predviđeni tip uređaja je sa 2 ul. i mogućnost pozivanja do 12 brojeva i to je Fidra P-Vox ili sl. 


Izvršne funkcije sistema 


U slučaju aktiviranja sistema za automatsku detekciju i dojavu požara dolazi do aktiviranja izvršnih 


funkcija sistema koje se vrši u skladu sa podacima datim u Tabeli br. 1.  


 


RB Naziv 
Stanje 


mirovanja 


Stanje 


alarma 
Uslov za aktiviranje Orman Lokacija 


Napomena 


vezana za 


kontakte 


1 
Isključenje 


ventilacije   
Opšti alarm na sistemu 


detekcije i dojave požara 
RO-P 


Tehnička 


prostorija 


(podstanica) 


30VDC/1A 


 


Tabela 1. 
(Podatke u tabeli uskladiti sa projektom elektro elektroenergetskih instalacija) 


Kablovska instalacija sa pratećim instalacionim materijalom 


Uzeći u obzir način funkcionisanja sistema za automatsku detekciju, način polaganja instalacionih 


kablova i tehničke karakteristike opreme izvršeno je korišćenje sledećih tipova kablova: 
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J-H(St)H 2x2x0,8mm  


Instalacioni kabl namenjen za povezivanje adresibilnih perifernih elemenata za dojavu požara sa 


centralnim uređajem za automatsku detekciju i dojavu požara. Instalacioni kabl se polaže kroz gibljiva 


bezhalogena creva postavljena na obujmicama na rastojanju od 0,3m u prostoru galerije delom na 


metalnoj konstrukciji a u ostalim prostorima takođe u gibljivim bezhalogenim crevima ali ispod 


maltera. 


 


JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30 


Instalacioni kabl namenjen za povezivanje periferne opreme za zvučnu signalizaciju sa centralnim 


uređajem za dojavu požara. Instalacioni kabl se postavlja na odgovarajućim vatrootpornim metalnim 


obujmicama fiksiranim u skladu sa pratećom tehničkom dokumentacijom proizvođača opreme sa 


napomenom da se obujmice postavljaju u prostoru hale na galeriji na rastojanju od 0,3m pri čemu 


opterećenje može biti 0.6kg/m, a u ostalim prostorima  gde je zidana konstrukcija postavljaju se ispod 


maltera u gibljivim bezhalogenim crevima. Instalacioni kabl kabl ima funkciju u požaru od 30 minuta i 


izdržljivost izolacije u požaru 180 minuta prema normativu DIN 4102 deo 12.  


 


NHXHX 3x1,5mm
2
 


Instalacioni kabl namenjen za povezivanje centralnog uređaja za detekciju požara sa razvodnim 


ormanom za potrebe napajanja iz gradske mreže. Instalacioni kabl se postavlja u gibljivim 


bezhalogenim crevima postavljenim ispod maltera. 


 


N2XH 2x1,5mm
2
 FE180 E30 


Instalacioni kabl namenjen za povezivanje centralnog uređaja sa razvodnim ormanima za aktiviranje 


izvršnih funkcija sistema-isključenje ventilatora. Instalacioni kabl se postavlja na odgovarajućim 


vatrootpornim metalnim obujmicama fiksiranim u skladu sa pratećom tehničkom dokumentacijom 


proizvođača opreme sa napomenom da se obujmice postavljaju na rastojanju od 0,3m pri čemu 


opterećenje može biti 0.6kg/m, ili ispod maltera. Instalacioni kabl kabl ima funkciju u požaru od 30 


minuta i izdržljivost izolacije u požaru 180 minuta prema normativu DIN 4102 deo 12.  


 


Trase kablova i način polaganja treba izabrati tako da se najkraćim putem povežu elementi detekcije 


požara sa centralnim uređajima za detekciju požara. Prodori instalacionih kablova kroz požarne sektore 


moraju biti obrađeni na takav način da se održi propisana vatrootpornost i obezbedi trajno zaptivanje 


prodora. Vatrootpornost zaptivne mase mora viti veća ili jednaka potrebnoj vatrootpornosti samog zida, 


a u skladu sa navedenim proračunima potrebnog stepena otpormosi prema požaru objekata.  


 


Svi  materijali, konstrukcije, instalacije i oprema i uređaji  koji se koriste u cilju zaštite objekata od 


požara mоrаju imаti važeće isprave o usaglašenosti, pojedinačne sertifikate kojima se dokazuje kvalitet 


ugrađenog materijala i opreme (deklaracije proizvođača), odnosno izvršenih radova (stručni nalazi i 


dr.), kao i posebni sertifikati koje izdaju imenovana tela, a odnose se na usaglašenost korišćenih 


materijala sa propisima te je obaveza izvođača radova da za korišćeni instalacioni materijal pribavi:  


 Deklaracije o usaglašenosti ugrađene opreme i  instalacija sa odgovarajućim standardima iz 


oblasti električnih instalacija, u skladu sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti. 


 Sertifikat o otpornosti prema požaru ugrađenog električnog razvoda i opreme (prenos požara) 


prema grupi standarda SRPS EN 60332, u skladu sa Pravilnikom o električnoj opremi 


namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona 


 Sertifikat o otpornosti prema požaru negorivih materijala za zaptivanje prodora instalacija na 


granici požarnog sektora u skladu sa normativom DIN 4102 deo 9- Fire behaviour of building 


materials and elements; seals for cable penetrations; concepts, requirements and testing., 


odnosno DIN 4102 deo 11- Fire behaviour of building materials and building components; pipe 


encasements, pipe bushings, service shafts and ducts, and barriers across inspection openings; 


terminology, requirements and testing, a na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju 


elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje 


moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za testiranje tih proizvoda (Pravilnik 


o obaveznom atestiranju „Sl. list SFRJ“ br. 24/90) i standardima SRPS ISO 834 (1994) i SRPS 
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U.J1.090 (1986) izdatim od strane imenovanog tela. 


 


Uvođenje instalacionih kablova u centralne uređaje, napojne module, paralelne upravljačke terminale, 


razvodne ormane kao i ostalu opremu vrši se preko PG uvodnika odgovarajućeg preseka kako bi se 


sprečio prodor vlage i prašine u opremu ali i sprečila mogućnost mehaničkog oštećenja kablova pri 


prolazu kroz kutije. 


 


Prilikom povezivanja kompletne periferne opreme za detekciju, signalizaciju, upravljanje i akviziciju 


podataka sa centralnim uređajem obavezno je izvršiti povezivanje žile za uzemljenje širma i njenu 


terminacijuna na sabirnici za izjednačavanje potencijala u centralnom uređaju. 


Alarmni plan i verifikacija lažnih alarma u sistemu za automatsku detekciju i dojavu požara 


Bez obzira na prednosti koje pružaju savremeni sistemi za automatsku detekciju požara usled pojave 


lažnih alarm često dolazi do neželjene evakuacije prisutnih lica, aktiviranja sklopnih isključenja ili 


isključenja sistema i reakcije dežurne vatrogasne brigade. Česta pojava lažnih alarma usporava reakciju 


dežurnih lica, stvara osećaj nepoverenja u način funkcionisanja sistema za detekciju požara i uništava 


reputaciju objekta. U cilju ublažavanja ili potpune eliminacije lažnih alarma projektom se predviđa da 


celokupan sistem detekciju požara poseduje integrisani sistem verifikacije lažnih alarma koji će kroz 


kompleksne algoritme i niz unapred definisanih pravila omogućiti korisnicima da eliminišu 


kontrolisanu pojavu uzročnika alarma i svedu broj lažnih alarma na minimum. 


 


U dnevnom režimu na centralnom uređaju je uključena opcija za verifikaciju lažnih alarma koja je 


organizovana kroz vreme prisutnosti i vreme izviđanja. U slučaju detekcije dima od strane bilo kog 


automatskog javljača centralni uređaj uključuje internu zvučnu signalizaciju i vrši prikaz lokacije na 


kojoj je došlo do pojave alarma. Tokom trajanja vremena prisutnosti potrebno je izvršiti potvrdu 


prisustva pritiskom na odgovarajući taster nakon čega centralni uređaj vrši aktiviranje vremena 


izviđanja. U slučaju da tokom trajanja vremena prisutnosti dežurno lice ne izvrši pritisak na 


odgovarajući taster i inicira uključenje vreme izviđanja dolazi do trenutnog aktiviranja alarmnih sirena i 


pratećih izvršnih funkcija. 


 


Tokom trajanja vremena izviđanja dežurno lice može da proveri verodostojnost signaliziranog alarma 


kako bi se izbegla pojava lažnog alarma. U slučaju da je prilikom obilaska objekta utvrđena 


kontrolisana pojava dima koja je uslovila aktiviranje sistema obaveza dežurnog lica je da se tokom 


trajanja vremena izviđanja vrati do centralnog uređaja i izvrši njegovo resetovanje. U slučaju da se za 


vreme trajanja vremena izviđanja dežurno lice ne vrati do centralnog uređaja i izvrši njegovo 


resetovanje dolazi do trenutnog aktiviranja alarmnih sirena i pratećih izvršnih funkcija. Vreme izviđanja 


u svakom trenutku može biti prekinuto aktiviranjem ručnog javljača požara. 


 


U noćnom režimu verifikacija lažnih alarma je isključena te aktiviranje automatskih ili ručnih javljača 


rezultuje trenutno aktiviranje alarmnih sirena i pratećih izvršnih funkcija. 
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     ТЕХНИЧКИ ОПИС 


 
 


НАПОЈНИ КАБЛОВИ 
     Напајање објекта електричном енергијом вршиће се из планиране ТС 10/0.42кV 
предвиђене у  непосредној близини хале, Напојни кабл е се водити до КПО-а постављеног 
у фасади објекта. Из КПО-а се води кабл типа PP 00-А 4x240 mm2  положен у под и увучен 
у ПВЦ цеви ради механичке заштите, све до главног разводног ормана ГРО. 
 Од ГРО-а полазе каблови за напајање свих разводних ормана у објекту, осим 
разводног ормана паничног осветљења (рефлектори) који се напаја из агрегата. Каблови се 
воде углавном по ПНК носачима, при чему се код улаза и излаза из ормана (вертикале) 
покривају ПНК носачима, ради механичке заштите. 
Од ГРО-а до РО-С и до РО-Л, води се кабл типа Н2ХН 5x10mm2 . 
 Од ГРО-а се воде кабл типа Н2ХН 5x16 mm2  за напајање РО-1 а кабл типа, Н2ХН 
5x4 mm2  за напајање РО-Х. 
Од РО-1-а се води кабл типа Н2ХН 5x6 mm2  за напајање РО-2. 
 


   РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
Кабловски прикључни орман КПО израђен је од термопластичног материјала и 


садржи три постоља  за 400А са НВ осигурачима од 250А и нулту сабирницу. 
ГРО је лимени, надградни и садржи компакт прекидач, НВ осигураче са постољима 


од 125А, аутоматске осигураче и нулту и заштитну сабирницу (које се преспајају, због 
предвиђеног система заштите од напона  додира). 


Разводни орман за агрегатско напајање рефлектора паничног осветљења, РО-АГ 
смештен је у просторији агрегата и израђен је од лима, надградни, у заштити ИП53 и 
садржи гребенасти прекидач, аутоматске осигураче(Iк=6кА), тип "Б" и "Ц" и нулту и 
заштитну сабирницу (које су преспојене). Овај орман треба посебно означити натписом о 
намени.  


Разводни орман за напајање рефлектора главног осветљења терена и трибина, РО-С 
смештен је у билетарници и израђен је од лима, надградни, у заштити ИП53 и садржи 
гребенасте прекидаче, контакторе, аутоматске осигураче (Ик=6кА), тип "Б" и "Ц" и нулту 
и заштитну сабирницу (које нису преспојене). 


Сви остали разводни ормани у објекту су лимени, надградни, у заштити ИП53 и 
садрже гребенасти прекидач, аутоматске осигураче (Ик=6кА) тип “Б” и тип”Ц”, нулту и 
заштитну сабирницу, с тим што РО-1 садржи и заштитни уређај диференцијалне струје. 


  
   УНУТРАШЊИ РАЗВОД 


У објекту је предвиђено полагање проводника типа Н2ХН, осим у просторијама. 
Проводници се воде делом у зиду испод малтера а делом по ПНК носа~има и по 
обујмицама. Проводници за напајање утичница у простору хале(поред записничарског 
стола) и за семафор, као и у билетарници, воде се у поду увучени у ПВЦ цеви и сви су 
типа Н2ХН. 


Напајање рефлектора главног осветљења хале, врши се безхалогеним 
проводницима типа NHXHX који се најпре воде по ПНК носачу, а затим се увлаче у 
савитљиве челичне цеви и воде на обујмицама, по кровном носачу, при чему се, између 
кровних носача, воде положени у ПНК носаче. Напајање већине рефлектора је подељено 
по фазама и тај распоред треба испоштовати.  







                                               


Напајање паничног осветљења из агрегата, врши се безхалогеним ватроотпорним 
проводницима типа NHXHX ФЕ 180 који се (у хали) најпре воде по ПНК носачу, а затим 
се увлаче у савитљиве челичне цеви и воде на обујмицама, по кровном носачу, при чему 
се, између кровних носача, воде положени у ПНК носаче. Напајање рефлектора је 
подељено по фазама и тај распоред треба испоштовати.  


 
 
Ватроотпорним проводницима типа  NHXHX ФЕ 180, напајају се из агрегата и 


паничне светиљке у ходницима, просторији лекара, у билетарници  и у агрегатској 
станици, као и један број утичница и сви се воде по зиду, на обујмицама. 


У просторијама агрегата,  свлачионица и справарнице, утичнице се монтирају у зид 
на висини од 1.2м. У осталим просторијама, утичнице се монтирају у зид, на висини од 
40цм од пода. Све утичнице су са заштитним контактима за уземљење и степеном заштите 
ИП41. Прекидачи се монтирају на зид, на висини од 1.5м. 


У циљу спречавања ширења пожара из једне просторије у другу, предвиђено је 
затварање ватроотпорном пеном свих отвора за пролаз каблова кроз зидове. 
 


  ОСВЕТЉЕЊЕ 
За осветљење просторија у објекту предвиђене су надградни ЛЕД панели и са ЛЕД 


цевима, светиљке са флуокомпакт извором светлости, у одговарајући степен заштите. У 
купатилима су предвиђене светиљке са степеном заштите ИП65, а у мокрим чворовима са 
ИП44. За осветљење спољашњих улаза предвиђени су мали ЛЕД рефлектори, а за 
осветљење главног улаза, предвиђене су надградне светиљке са ЛЕД цевима у  ИП65.  


За осветљење борилишта и трибина, предвиђени су рефлектори типа BVP 130 
1xLED 260-4S/740S(217W). Рефлектори се монтирају у доњу зону кровних носача и сви су 
са степеном заштите ИП65. Укључење рефлектора, врши се преко гребенастих прекидача 
и контактора у РО-С. Предвиђена је могућност укључења рефлектора по потреби у 
зависности који се режим жели: могу се укључити рефлектори за тренинг (режим "А") и 
"А" и "Б" истовремено, за потребе такмичења, када су сви рефлектори укључени. 


   
ПАНИЧНА ОСВЕТЉЕЊЕ 


У случају нестанка мрежног напајања, излази из просторија, ходници и 
степенишни простор биће осветљени флуоресцентним паничним светиљкама, са 
сопственим извором напајања (НиЦд акумулатор) и аутономијом рада од 3 часа. Паничне 
светиљке са натписом "ИЗЛАЗ" постављене су изнад сваких излазних врата. У ходницима 
и степеничном простору, постављене су пани~не светиљке са стрелицом окренутом у 
правцу излаза. 


На местима у објекту, где је, због безбедности, потребно обезбедити минималну 
видљивост и у случају нестанка мрежног напајања, предвиђене су посебне 
светиљке(паничне) које се напајају из агрегата и укључују се само у том сучају.  


За борилиште и трибине, у случају нестанка мрежног напајања, предвиђено је 
посебно осветљење(панично)напајано из агрегата и изведено помоћу рефлектора типа 
Lighting BVP 130 1xLED 120-4S/740S(93W). За остале просторије, у случају нестанка 
мрежног напајања, предвиђено је посебно осветљење(панично)напајано из агрегата и 
изведено помоћу инкадесцентних светиљки((просторија лекара, билетарница, агрегатска 
станица, као и сви пролази и ходници). 


Такође у просторијама од важности, предвиђене су утичнице, напајане само из 
агрегата (просторија лекара и билетарница). 


Напајање наведених светиљки је из дизел агрегата, са тренутним аутоматским 
укључењем у случају нестанка мрежног напајања. Светиљке се саме укључују, одмах по 
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стартовању дизел агрегата. Једино место где се ове светиљке могу искључити и укључити, 
је у просторији агрегата(у РО-АГ, преко гребенастог прекидача), где је предвиђен  
приступ само особља задуженог за осветљење, чиме се спречава непожељно искључења 
ових светиљки, битних за безбедност. Неопходно је да овај прекидач буде стално укључен 
када у хали има посетилаца. 


 
                     АГРЕГАТ И АГРЕГАТСКА СТАНИЦА  
У објекту је предвиђена посебна просторија за смештај дизел агрегата, намењеног 


само за напајање паничне расвете (и једног броја утичница). У просторији је смештен 
дизел агрегат са припадајућим орманом аутоматике и разводни орман РО-АГ, за напајање 
осветљења. Предви|ђна је уградња дизел агрегата модел снаге 22kVА/17,6кW, који даје 
систем напона 3x230/400V, са аутоматским тренутним укључењем у случају нестанка 
мрежног напајања( 2 или 3 фазе). Предвиђена је уградња жалузина за довод свежег 
ваздуха и лимени канал за одвод топлог ваздуха са мотора.  


У агрегатској станици није предвиђено држање погонског резервног горива 
(запремина резервоара је довољна за дневну употребу, што је с обзиром на време које би 
агрегат радио, сасвим довољно). 


Аутоматско укључење агрегата је предвиђено само у случају нестанка најмање 2 
фазе. Струјна кола која напаја агрегат су издвојена од струјних кола напајаних из мреже и 
под напоном је само за време нестанка мрежног напајања (рефлектори паничног 
осветљења раде само у случају нестанка мрежног напајања). Због тако предвиђеног 
начина рада агрегата, предвиђено је напајње пуњача акумулаторских батерија из мреже 
(из ГРО) а проводник који се води из ГРО-а до РТ-А, случи као сигнални вод за укључење 
агрегата(индикатор присуства мрежног напона).  


  
                    ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА  


По{то није позната тачка прикључка на спољну телефонску мрежу као ни тип 
напојног кабла, телефонске инсталације су ура|ене само у објекту а за прикључење 
напојног кабла припремљен је његов улаз полагањем јувидур цеви на улазу у објекат, све 
до телефонског ормарића ТО. 


Тачно место прикључка и тип кабла биће одређени у сагласности коју даје 
надлежно предузеће Телекома Србија. У орману се налази реглета (за 10 парица) од које 
се воде проводник  типа Ј-Y(St)Y 12x2x0.8мм, до разводне кутије, а надаље се воде 
проводници типа Ј-Y(St)Y 2x2x0.8мм до сваке утичнице, посебно. 


 Све телефонске инсталације су изведене проводницима типа Ј-Y(St)Y, који се воде 
у зиду испод малтера, уву~ени у ПВЦ цеви. Утичнице се монтирају у зид, на висини од 
40цм.    
 


  ИНСТАЛАЦИЈЕ  СЕМАФОРА 
За сигнализацију и показивање резултата, предвиђена је уградња главног семафора 


(на зиду хале) и два акциона семафора, који се монтирају по потреби, на зид или кошеве. 
У делу поред записничарског стола предвиђено је постављање контролне конзоле од које 
се воде проводници (типа ЛИYЦY) до великог семафора и до акционих семафора (по 
зиду). 
 


УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
Главни разводни орман ГРО, биће повезан на темељни уземљивач преко кутије за 


изједначење потенцијала, КИП-1 и то проводником типа Н2ХН 1x120мм2. За уземљење 
КИП-а искористиће се извод траке ФеЗн 25x4мм.   
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За изједна~ење потенцијала у приземљу предвиђена је уградња кутија за 
изједначење потенцијала, КИП-2, КИП-П1 и КИП-П2. На сабирнице кутија везују се 
проводници за везу са изложеним проводним деловима (металне цеви водовода, 
канализације и грејања, вентилациони канали, ПНК носачи и телефонски ормари).   


У простору трибина и галерије предвиђена је уградња две КИП кутије (КИП-3 и 
КИП-4) на које ће се повезати вентилациони канали и ПНК носачи, као и ограде трибина а 
у циљу изједначења потенцијала. 


Уземљење електричних инсталација напајаних из агрегата, као и самог агрегата, 
предвиђено је из КИП-1. 


У купатилима и WЦ-има предвиђено је допунско изједначење потенцијала 
везивањем металних маса (цеви водовода, канализације, грејања и вентилационих канала) 
на сабирницу кутије за допунско изједначење потенцијала (ПС 49), повезану на заштитну 
сабирницу најближег разводног ормана. 


 
ЗАШТИТА ОД ДИРЕКТНОГ И ИНДИРЕКТНОГ ДОДИРА ДЕЛОВА ПОД 


НАПОНОМ 
    Заштита од директног додира делова под напоном је остварена применом 


кућишта у која је смештена електрична опрема. Разводни ормани су израђени у степену 
заштите ИП53 и имају "ЕЛЗЕТ" браве. Сви прекидачи на разводним орманима су 
монтирани унутра. Врата ормана су повезана на заштитну сабирницу.  


Заштита од опасног напона  додира кућишта ормана ГРО сагледана је аутоматским 
искључењем у ТН-Ц систему преко одговарајућих осигурача смештених у КПО.  


Заштита од опасног напона  додира кућишта КПО ормана, изведена је употребом 
кућишта од термопластичног материјала.  


Заштита од опасног напона индиректног додира кућишта осталих разводних 
ормана (осим РО-2) као и свих потрошача, у целом објекту, је сагледана у ТН-С систему, 
преко одговарајућих осигурача.  


 Заштита од опасног напона индиректног додира кућишта ормана РО-2, као и 
потрошања који се напајају из њега, предвиђена је заштитним уређајем диференцијалне 
струје ФИ 40/0,5А, смештеним у РО-1. 


Као допунска мера заштите од опасног напона додира, предвиђено је допунско 
изједначење потенцијала у сваком мокром чвору. 


  
                      ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 Громобранску инсталацију објекта ће чинити : 
1. темељни уземљивач; 
2. спусни водови и  
3. прихватни систем са хватаљком са раним старовањем. 
 
Темељнии уземљивач се добија постављањем поцинковане челичне траке ФеЗн 


25x4мм у слој мршавог бетона испод хидроизолације. Трака се поставља “насатице”. 
Међусобно спајање трака и повезивање са изводима врши се одговарајућим укрсним 
комадима. Места продора кроз изолацију, заштитити битуменом.  


Од темељног уземљивача полазе 2 извода за спусне водове и 12 директних извода 
за уземљење кровних носача, Ови изводи су раде од поцинковане челичне траке ФеЗн 
25x4мм и постављају се у армирано-бетонске стубове до мерних спојева на висини 1.7м од 
тротоара и ту се завршавају укрсним комадима у кутији мерног споја (осим директних 
извода који се воде до врха стуба).  
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Од темељног уземљивача полази 6 извода за уземљење кутија за изједначење 
потенцијала КИП и 7 извода као резерва (за уземљење трафостанице и спољње 
осветљење). 


 Спусни водови су изведени траком ФеЗн 25x4мм положеном у армирано-бетонске 
стубове од мерних спојева до врха стуба, где се спајају са спусним водом који иде 
директно са хватаљке са раним стартовањем. 


Носач хватаљке (чиниће га две поцинковане цеви (пречника 2" и 5/4") улази кроз 
кров и учвршћује се на зид хале. Носач се поставља тако да врх хватаљке са раним 
стартовањем буде 4,5м изнад највишље тачке на објекту.  Од носача полазе два спусна 
вода. 


За прихватни систем је искоришћена хватаљка са раним стартовањем и 
предњачењем ∆Т=45µс.        


 
ПОДСТАНИЦА 1 


Потрошачи у подстаници 1 ће се напајати из главног разводног ормана ГРО, 
каблом типа РР00-А 4x240мм2, који се води до главног разводног ормана ГРО-
П1,(смештеног у подстаници 1). Из ГРО-П1 се напаја орман аутоматике РО-П1 (каблом 
типа N2XH 4x25мм2) и орман РО-П1а (каблом типа N2XH 5x4мм2). Из ГРО-П1 ће се 
напајати и топлотна пумпа, смештена на крову подстанице и то каблом типа N2XH 
4x50мм2. Из РО-П1 се воде сигнални проводници до ормана РО-П2, смештеног у 
подстаници 2, као и проводници за напајање кровних вентилатора у свлачионици и 
мокром чвору. 


 
ПОДСТАНИЦА 2 


Потрошачи у подстаници 2 ће се напајати из главног разводног ормана ГРО, 
каблом типа N2XH 5x10мм2, који се води до главног разводног ормана ГРО-
П2,(смештеног у подстаници 2). Из ГРО-П2 се напаја орман аутоматике РО-П2 (каблом 
типа N2XH 5x4мм2).  


 
                          РАЗВОД И ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦАМА 


За заштиту напојних водова подстаница, предвиђена је уградња у ГРО, 
високоучинских осигурача од 160А(за  подстаницу 1) и од 35А (за  подстаницу 2). С 
обзиром да је инсталисана снага већа од предпостављене у главном пројекту, предвиђен је 
већи пресек напојног кабла од пресека датог у главном пројекту, тако да се од ТС до КПО-
а и од КПО до ГРО, полаже кабл типа РР00-А 4x240мм2.  


Разводни ормани су лимени, опремљени компакт прекидачима са продуженим 
погоном и ручицом за искључење. Из главних ормана се, поред ермана аутоматике, 
напајају и светиљке и утичнице у подстаницама.  


Напојни каблови подстаница се воде углавном по ПНК носачима, на зиду и по 
плафону, а вертикално полагање се изводи покривањем ПНК носачима, ради механичке 
заштите.  


Инсталације у подстаницама се изводе проводницима типа N2XH, полагањем у 
ПНК носаче. Вертикално вођење се врши полагањем у ПВЦ канале, при чему се 
проводници, до места прикључка, увлаче у савитљива челична црева. Проводником типа 
Ј-Y(St)Y повезан је релејни модул(ЦХQ-Р) са релејем у РО-П(у обе подстанице) чиме је 
омогућено искључење свих вентилатора у случају активирања неког од детектора 
инсталације за дојаву пожара.   


Провдници који се воде до топлотне пумпе на крову, воде се најпре по ПНК 
носачима а затим кроз зид, излазе ван објекта, где се увлаче у савитљиво челично црево и 
тако воде до места прикључка. 
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За осветљење подстаница, предвиђене су надградне светиљке са ЛЕД цевима, 
2x18W и флуокомпакт извором светлости 2x20W, са ИП65 које се монтирају директно на 
плафон. За спољње осветљење улаза подстаница, предвиђена је зидни рефлектор  са ИП54 
заштитом.   


У случају прекида напајања, излаз из подстаница биће осветљен  флуоресцентном 
паничном светиљком са  натписом "ИЗЛАЗ"(монтирана изнад врата), која поседује 
сопствено напајање(НиЦд батерија) са аутономијом рада од 1 часа(панично осветљење).  


За изједначење потенцијала изложених проводних делова у подстаницама, 
предвиђено је полагање траке ФеЗн 20x3мм, на потпорама, дуж зидова подстаница. Трака 
је укрсним комадом везана за извод из темељног уземљивача објекта, а на њу се 
проводником типа П/Ф, везују изложени проводни делови (цеви, ПНК носачи, 
вентилациони канали...). Предвиђено је премошћавање свих прекида у машинским 
инсталацијама (код пумпи, вентила, сензора...).  


Заштита од директног додира делова под напоном је остварена применом кућишта 
у која је смештена електрична опрема. Разводни ормани су израђени у степену заштите 
ИП53 и имају "ЕЛЗЕТ" браве. Сви прекидачи на разводним орманима су монтирани 
унутра.  


Заштита од опасног напона индиректног додира сагледана је аутоматским 
искључењем у ТН-Ц-С систему преко осигурача, а као допунска заштита предвиђено је 
изједначење потенцијала.  


Сви каблови улазе или излазе из ормана кроз Ре уводнице одговарајућег пресека. 
Врата разводних ормана су спојена са кућиштем савитљивим бакарним проводником.  


 
 
 
 


 
Пројектант, 


    дипл.ел.инг. И Јовановић 
 


         ______________________ 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 


1. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
1. Ови услови су саставни део пројекта и као такви обавезни су за изво|а~а и инвеститора. 
 
2. Радови се морају извести у свему према пројекту са квалитетним материјалом и 


опремом која одговара ва`е}им стандардима и прописима, како у електри~ном тако и у 
механи~ком погледу. 


 
3. Изво|ење радова поверити стру~ној и квалификованој радној снази. 
 
4. Стру~ни представник инвеститора ду`ан је да проу~и пројекат и да евентуалне 


примедбе достави пројектанту. 
 
5. Изво|а~ радова је обавезан да пре по~етка радова детаљно проу~и пројекат и да 


евентуалне примедбе достави надзорном органу или пројектанту. 
 
6. Уколико се у току градње ука`е оправдана потреба за одступање од одобреног пројекта 


и ако то мења стру~на ре{ења или концепцију објекта надле`ни су стру~ни орган 
инвеститора и пројектант. Сва лица која у~ествују у реализацији морају бити 
обаве{тена о томе, а измене се морају унети у све примерке пројекта. 


 
7. Изво|а~ радова је ду`ан да евентуалну {тету, у~ињену на постоје}им објектима и 


инсталацијама, материјално надокнади. 
 
8. У току градње инвеститор и изво|а~ су ду`ни да обезбеде нормалан саобра}ај, 


постављањем за то одре|ених ознака и да обезбеде радове на местима где исти могу да 
проузрокују незгоде за пе{аке. 


 
9. Изво|а~ радова даје гаранцију за извр{ене радове према уговору са инвеститором, а 


према ва`е}им прописима и законским одредбама. 
 
10.По окон~ању радова треба испитати изведене инсталације, извр{ити потребна 


електри~на мерења, предати атесте инвеститору, запо~ети пробни рад, припремити 
документцију изведеног стања и обавити техни~ки преглед. По отклањању евентуалних 
примедби и после добијања употребне дозволе објекат се предаје инвеститору и 
кориснику. Уз предају објекта предаје се и техни~ка документација, упутства за рад, 
корисници се упознају са инсталацијама и по потреби манипулацијом.  


 
Пројектант, 


    дипл.ел.инг. И Јовановић 
 


         ______________________ 
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2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 
 


1. Целокупну инсталацију урадити у свему према Правилнику о техни~ким нормативима 
за електри~не инсталације ниског напона ( Сл. лист СФРЈ 53/88 и 54/88 ) и графи~кој 
документацији. Примењени материјали морају одговарати ва`е}им стандардима, 
прописима и препорукама. 


 
2. Се~ење и бу{ење армирано-бетонских или гвоздених греда и стубова не сме се вр{ити 


без одобрења надзорног органа за ту врсту радова. 
 
3. У исту инсталациону цев или канал могу се постављати проводници само једног 


струјног кола, осим проводника управља~ких и помо}них струјних кола. 
4. Угао укр{тања енергетских и телекомуникационих каблова треба да буде најмање 45° а 


вертикално растојање енергетских водова (за напоне 250В према земљи) од 
телекомуникационих мора да износи најмање 30цм. 


5. Полагање енергетских каблова испод водоводних цеви није дозвољено. 
6. Хоризонтално растојање изме|у кабловских водова и водоводних и канализационих 


цеви мора да буде најмање 50цм, а при укр{тању се мора обезбедити најмање растојање 
од 30цм.   


 
7. Проводници ни`ег напона не смеју се стављати у исту инсталациону цев или омота~ где 


и проводници ви{ег напона, осим ако изме|у та два развода постоји изолациона 
преграда која издр`ава испитни напон електри~ног развода ви{ег напона. 


 
8. На местима проласка кроз зидове обезбедити додатну механи~ку за{титу проводника 


(~аура, цев и сл.) . 
9. Најмањи дозвољени размак изме|у електри~не и неке друге инсталације је 30мм. Размак 


изме|у електри~ног развода и неке друге инсталације мора бити такав да омогу}ава 
нормалан прилаз и одр`авање сваке од њих. 


10.При паралелном полагању хоризонталне водове јаке и слабе струје треба поставити: 
- водове јаке струје 30цм испод таванице 
- водове слабе струје поставити 10цм изнад водова јаке струје 
- водове телефонске инсталације поставити 20цм изнад водова јаке струје. 
Разводне кутије на овим местима постављају се косо једна испод друге под углом од 
45° а на местима укр{тања, која се изводе под правим углом, растојање изме|у водова 
мора бити најмање 10мм.   


11.Електри~ни развод се не сме поставити испод неелектри~них инсталација на којима је 
могу}а кондензација воде или других те~ности. 


12.Прекида~и и осигура~и стављају се само на фазне проводнике. 
 
13.Каблови поло`ени непосредно у малтер или у зид морају по целој ду`ини бити 


покривени малтером дебљине најмање 4мм. 
 
14.Проводници се по зидовима постављају вертикално или хоризонтално, а косо полагање 


је дозвољено само у  плафону. Није дозвољено косо полагање проводника по зидовима. 
При хоризонталном полагању водови се пола`у на растојању од 30цм до 110цм од пода 
и 200цм од пода до таванице. При вертикалном полагању водова растојање од ивица 
прозора и врата мора бити најмање 200цм.   
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15.Проводници без испуне (ПП/Р) смеју се полагати директно у зид испод малтера само у 
сувим просторијама, а не смеју се водити у снопу и не смеју се при~вр{}ивати за 
запаљиве повр{ине. 


 
16.У вла`ним и пра{њавим просторијама инсталациони прибор мора бити заптивен и 


степен за{тите најмање ИП 5x. 
Пројектант, 


    дипл.ел.инг. И Јовановић 
 


         ______________________ 
 
3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ГРОМОБРАНА И УЗЕМЉИВАЧА 
 
1. Ови услови су саставни део пројекта и као такви обавезни су за изво|а~а. Све измене и 


допуне изво|а~ усагла{ава са надзорним органом, а за зна~ајније промене консултује 
се и са пројектантом.  


 
2. Измене и допуне обавезно уцртати у пројекту изведеног стања и доставити 


инвеститору. 
 
3. Громобранска инсталација изводи се прописаним стандардним материјалом, 


отпорним на механи~ке и хемијске утицаје средине. За надземне инсталације користи 
се поцинкована трака ФеЗн 20x3мм, а за полагање у земљу поцинкована трака ФеЗн 
25x4мм. 


 
4. Инсталација се изводи са {то је могу}е мање наставака, лукови морају имати ве}и 


пре~ник од 20цм, а промена правца не сме бити под углом мањим од 90°. Спусни 
водови морају успоставити најкра}у везу са уземљива~ем, по могу}ности {то даље од 
врата и прозора, а првенствено близу ивица зграде. 


 
5. На сваком спусном воду мора бити изра|ена раставна спојница, постављена у 


одговарају}у за{титну кутију на висини око 1.7м од повр{ине тла. 
 
6. ^ели~ни скелети зграда, као и лимене облоге крова и зидова могу се користити као 


“природне” компоненте прихватног система уколико је њихова дебљина у складу са 
та~ком 2.1.4 ЈУС ИЕЦ 1024-1.  


 
7. Размак изме|у потпора на слемену сме да буде најви{е 1м, на осталим ивицама крова 


до 1.5м , а на зидовима до 2м.  
 
8. Лимени покрива~и кровова могу се користити као прихватни систем ако је лим дебљи 


од вредности наведених у табели 2 ЈУС ИЕЦ 1024-1 када постоји опасност од вру}их 
та~ака и пробоја струјом атмосферског пра`њења. 


 
9. Сви спојеви морају ~инити солидну галванску и механи~ку целину, а треба их 


изводити на лако приступа~ним местима. Неприступа~ни спојеви морају бити 
наро~ито поуздани. Водови који се спајају и спојнице морају бити од истог 
материјала. 
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10. Разнородни материјали као нпр. бакар и поцинковано гво`|е не смеју имати директан 
додир ве} се спајају уметањем оловног уло{ка дебљине најмање 2мм. Исто тако, бакар 
и алуминијум се спајају уметањем Ал-Цу уло{ка. Тракасти водови се могу спајати за 
то предви|еним прибором, варењем и помо}у {рафова преклопно са 2 вијка или 
заковице, а ду`ина преклопа мора бити најмање 10цм. Спојеви остварени варењем 
морају се за{титити одговарају}им премазима од корозије. 


11. Поцинковану траку треба за{титити на уласку у земљу премазом од битумена у 
ду`ини 30 цм од места уласка на обе стране. 


 
12. Уземљива~ извести поцинкованом траком ФеЗн 25x4мм, поло`еном у доњу арматуру 


темеља и вареном за исту на сваких 2м и за сваку пету узенгију. Обавезно је спајање 
са обли`њим уземљива~има. Спојеви у земљи остварују се укрсним комадима или 
варењем уз обавезну антикорозивну за{титу. 


 
13. Изра|ену инсталацију громобрана треба детаљно контролисати, проверавати галванске 


везе и мерити отпор уземљива~а у прописаним временским периодима . 
 
 
 
 
 


Пројектант, 
    дипл.ел.инг. И Јовановић 


 
         ______________________ 
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