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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина број 2

Нови Београд
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 
Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
 ЈАВНА НАБАВКА број1.3.11/2018
октобар2018. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15и 68/15) у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”брoj 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, Број:404-02-49/2/2018-08 од 15. октобра 2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, Број: 404-02-49/3/2018-08 од 15. октобра 2018. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –ИЗГРАДЊА КУПАЛИШНОГ КОМПЛЕКСА У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

ЈАВНА НАБАВКАБРОЈ 1.3.11/2018
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 IОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Република Србија, Министарство омладине и спорта.

Адреса:Булевар Михајла Пупина број 2, Београд

Интернет страница: www.mos.gov.rs и
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.11/2018 су радови - Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, ОРН: 45212212-5 Радови на изградњи базена за пливање. Објекат се налази на катастарској парцели број 3231/3 КО Житорађа.
4. Процењена вредност јавне набавке

Процењена  вредност јавне набавке радова број 1.3.11/2018 је 97.898.500,88 динара

5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт особа
Лице за контакт:Марија Мишовић, Е - mail адреса: marija.misovic@mos.gov.rs. и Жаклина Гостиљац М, email: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs.
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
1.1.Предмет јавне набавке број 1.3.11/2018 су радови на Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа.
1.2. Радови се изводе према усвојеној техничкој документацији, односно према Главномпројекту за извођење.

Садржај техничке документације:

Садржај техничке документације:

0. Главна свеска - 0, пројекат за извођење, купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе, пројектант Привредно друштво „ПРЕСЕК“ доо Ниш, Солунских ратника 57, Ниш, јул 2018. године, прибављен од стране општине Житорађа,

1. Пројекат архитектуре - 1, пројекат за извођење, купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе, пројектант Привредно друштво „ПРЕСЕК“ доо Ниш, Солунских ратника 57, Ниш, јул 2018. године, прибављен од стране оптшине Житорађа,

2. Пројекат конструкције - 2, пројекат за извођење, купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе, пројектант Привредно друштво „ПРЕСЕК“ доо Ниш, Солунских ратника 57, Ниш, јул 2018. године, прибављен од стране општине Житорађа,

3. Пројекат хидротехничких инсталација - 3, пројекат за извођење, купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе, пројектант Привредно друштво „ПРЕСЕК“ доо Ниш, Солунских ратника 57, Ниш, јул 2018. године, прибављен од стране општине Житорађа,

4. Пројекат електроенергетских инсталација - 4, пројекат за извођење купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе, пројектант Привредно друштво „ПРЕСЕК“ доо Ниш, Солунских ратника 57, Ниш, јул 2018. године, прибављен од стране општине Житорађа,

5. Пројекат за извођење - 6/1, пројекат машинских инсталација-базенска техника, купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе, пројектант Привредно друштво „ПРЕСЕК“ доо Ниш, Солунских ратника 57, Ниш, јул 2018. године, прибављен од стране општине Житорађа,

6. Пројекат за извођење - 6/2, пројекат машинских инсталација-вентилација и хлађење, купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе, пројектант Привредно друштво „ПРЕСЕК“ доо Ниш, Солунских ратника 57, Ниш, јул 2018. године, прибављен од стране општине Житорађа,

7. Пројекат за извођење - 9, пројекат спољног уређења, купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе, пројектант Привредно друштво „ПРЕСЕК“ доо Ниш, Солунских ратника 57, Ниш, јул 2018. године, прибављен од стране општине Житорађа,

8. Главни пројекат заштите од пожара, купалишни комплекс к.п.бр. 3231/3, КО Житорађе пројектант Привредно друштво „СИГУРНОСТ“ доо Ниш, Вукадина Јоцића 19, Ниш, август 2018. године, прибављен од стране општине Житорађа.

Увид у техничку документацију и обилазак локације, може се извршити сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова, у просторијама општине Житорађа, на адреси Топлички Хероји број 53 у Житорађи. Увид могу остварити само овлашћени представници, за које је Понуђач доставио пријаву која мора да садржи име и презиме. Пријава се доставља на факс број: 0827/8362-550, или поштом на адресу Општинске управе: улица Топличких Хероја број 53, 18412 Житорађа (за Зорана Ћирића) или на е-mail адресу: opstina.zitoradja@gmail.com. Пријаву поднети на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за контакт. 
Особа за контакт за увид у документацију и обилазак локације: Зоран Ћирић,  телефон 062/265-146.
Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1)  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у последње три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупан пословни               приход од најмање 200.000.000,00динара, као и да у 2017. години није био у блокади дуже од укупно 3 дана у континуитету;

-да је у претходних осам обрачунских година (2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 и 2017.), извео грађевинске и инсталатерске радове на изградњи или, реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 500.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од 95.000.000,00 динара без ПДВ-а;

2)  Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета мора да иманајмање 20 (двадесет) запослених  од чега најмање 2 (два)дипломирана инжењера архитектуре или машинства или електротехнике или дипломирана грађевинска инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије.
- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет ове јавне набавке (може бити ангажован по било ком основу у складу са прописом који регулише рад и радне односе), поседују личне лиценце  и то:
· Дипл.инж. грађ. .........лиценца 410 или 411.............1 извршилац
· Дипл.инж.арх. .............лиценца 400.........................1 извршилац
· Дипл.инж.маш. ............лиценца 430.........................1 извршилац
· Дипл.инж.елект. ..........лиценца 450..........................1 извршилац
-У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:

· Камион носивости најмање 10т........................... 1ком.

· Лако-доставно возило .........................................1ком.
· Комбинована радна машина............................... 1ком.
3)Oбилазак локације:
Увид у техничку документацију и обилазак локације може се обавити најкасније два дана пре отварања понуда,уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђачакоји ће извршити обилазак. У случају потребе свим заинтересованим лицима која из оправданих разлога нису била у могућности да у наведеном термину изврше обилазак локације, биће одређен накнадни термин уз претходну пријаву. Пријаве се достављају на факс општине број: 027/8362-550, или поштом на адресу Општинске  управе: улица Топличких Хероја број 53, 18412 Житорађа (за Зорана Ћирића) или на е-mail адресу: opstina.zitoradja@gmail.com .са назнаком за ЈН број 1.3.11/2018, радови на изградњи купалишног комплекса у општини Житорађаи морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. 
4)За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:
- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно осим додатног услова из тачке 4. који мора да испуни сваки члан групе понуђача. 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар: Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре: 
Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Финансијски капацитет
-Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2017. годину.
Доказ о броју дана неликвидности у 2017. године  је потврда Народне банке Србије о броју неликвидних дана за наведени период.
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године, (2015, 2016. и 2017. годину) и

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем  рачуну за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.).

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), доставља:

-потврду пословне банке о оствареном укупном прометуна пословном – текућем  рачуну за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.).
Кадровски капацитет

-Збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има најмање 20 (двадесет) запослених радника, од којих минимум 2 (два) дипломирана инжењера архитектуре или машинства или електортехнике или дипломирана грађевинска инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије и то:
- за запослене дипломиране инжењере фотокопије обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) са копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета којом се доказује и важност лиценце за текућу годину.
- за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавцидоставити фотокопије личних лиценци и то:410 или 411; 400; 430; 450,са важећим потврдама ИКС у текућој години, са доказом о радном статусу и то: 
1) за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија обрасца''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава),
2) за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о радном ангажовању. 
Пословни капацитет

         Доказ о изведеним радовима састоји се од: 

      1) списка извршених радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XIV
       2)потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVII или друге потврде наручиоца, са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и осталу расположиву документацију о изведеним грађевинским и инсталатерским радовима на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије треба да буду читке. Уколико је понуђач изводио радове као члан групе понуђача поред напред наведених доказа потребно је доставити и потврду водећег члана групе или други валидан документ о врсти и вредности изведених радова. Као референца ће се признавати изведени радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.
Технички капацитет
           Пописна листа са стањем на дан 31. 12. 2017. године, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијомилифинансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног лица понуђача,а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола (очитаних) важећих на дан отварања понуда, и потписану и оверену изјаву о траженим техничким карактеристикама опреме и возила (носивост, капацитет и сл.) - уколико у саобраћајним дозволама нису јасно наведене.

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач доказује достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз фотокопију саобраћајних дозвола за моторна возила важећих на дан отварања понуда.
Остали додатни услови
    -Потврда о обиласку локације потписана од стране представника општине Житорађана обрасцу-Поглавље XVI.
     -Потврда Агенције за привредне регистре да нису евидентирани подаци о покренутом поступку стечаја или ликвидације, односно претходном стечајном поступку.

или 
     -Потврда Привредног суда да над њим није покренут поступак стечаја или претходни стечајни поступак.Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити проверу података на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, о евидентираним поступцима ликвидације за понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова у погледу покренутог поступка стечаја или ликвидације односно претходног стечајог поступка који мора да докаже сваки члан групе понуђача за себе.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона осим услова у погледу покренутог поступка стечаја или ликвидације односно претходног стечајног поступка који мора да докаже и подизвођач за себе.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
IVУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора да испуњава све услове из Закона, као и услове из конкурсне документације.
Сви примењиви обрасци у конкурсној документацији за коју се подноси понуда, морају бити читко попуњени, потписани иоверени печатом,
Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасцекоји су саставнидео конкурсне документације и доставља доказе о испуњењу услова у складу са конкрусном документацијом. 

Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом. 
Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови и да изврши увид у пројектну документацију. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београдса назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова -Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, ЈН број 1.3.11/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22. новембрa 2018. године до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена понуђачу.
Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни део ове конкурсне документације.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
4. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 22. новембрa 2018. године са почетком у 12,15 часова у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, канцеларија број 6, приземље.
5.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда печатирано и потписано од стране овлашћеног лица представника понуђача.

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михалја Пупина број 2, Нови Београдса назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова –Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа,,ЈН број 1.3.11/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понудеза јавну набавку радова–Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа,, ЈН број 1.3.11/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понудеза јавну набавку радова – Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа,, ЈН број 1.3.11/2018- НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа,, ЈН број 1.3.11/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
Сви елементи понуде који се мењају, допуњују или опозивају морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене, допуне или опозив понуде морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се односе. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења нити да врши допуну своје понуде.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде,поглавље V, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде,поглавље V, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу Vконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIII конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи минимум 60 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде одбити све неприхватљиве понуде. Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређених у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. 

Наручилац ће одбити понуду и у случају постојања негативне референце, а у складу са чланом 82. Закона.
13. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена (по јединици мере и укупна) је фиксна и не може се мењати. Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе и трошкове за њено формирање, тако да оне у понуди буду коначне.

Јединица мере и начин обрачуна радова дат је у свакој појединачној позицији предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, које превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде која ће бити саставни део уговора. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 15. модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.
Битни елементи уговора су предмет и цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
14. РОК ИЗВРШЕЊА  И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 180 календарских дана од дана увођења у посао. Продужење уговореног рока за извођење радова могуће је једино под условима дефинисаним у члану 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације Дан увођења у посао дефинисан је у моделу уговора који је саставни део ове конкурсне документације. 

Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова понуда ће се одбити каонеприхватљива.

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Плаћање се врши по испостављеним и овереним ситуацијама: авансној, привременим и окончаној. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање 100% од вредности понуде.
Аванс је обавезан.
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавањ, борачка и социјална питања.
16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду доставе у корист Министарства:
1)-Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, чији је рок важности минимум 60 дана од дана отварања понуда, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, Наручилац може уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе остала средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност  понуде његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив у висини траженог аванса без ПДВ-а и са роком важности до правдања целокупно примљеног аванса, 
3)- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности уговорабез ПДВ-а и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји изведених радова.
4) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције заотклањање грешака, односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив, и то: у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.
Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на e-mail. marija.misovic@mogs.gov.rs и zaklina.gostiljac@mos.gov.rs, обавезно на обе адресе, или факсом на број 011/ 311 73 78, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Радно време наручиоца је од 7,30 до15,30 часова. Нерадни дани су субота и недеља. Питања која стигну након истека радног времена наручиоца односно у нерадне дане наручиоца сматраће се да су стигла наредног радног дана од када почиње да тече законски рок за одговор.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 1.3.11/2018”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена”. 
21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају да се избор понуде не може извршити на основу напред наведена два резервна критеријума као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде од минималног предвиђеног конкурсном документацијом.
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подошење понуда у поступку  јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона

2) учинио повреду конкуренције 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити: 

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни 

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи. 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/311-73 78 или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захеву за заштиу права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема истог.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________. 2018. године за јавну набавку радова Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, ЈН број 1.3.11/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО


	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕИзградња купалишног комплекса у општини Житорађа,, ЈН број1.3.11/2018
	Укупна цена без ПДВ-а 
	

	ПДВ
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: 

· за рад 






· за материјал

	_____________ %

_____________ %

	Аванс 100% од вредности понуде
	

	Рок извођења радова

(не дужи од _________ дана од дана увођења у посао)
	________календарских дана



	Број подизвођача 
	

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу
	                ________           %

	Гарантни рок

(минимум две године)
	

	Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде)
	____________ дана


______________________
             МП



За Понуђача
  (дарум)





   __________________________








    (име и презиме овлашћеног лица)








    ______________________________








         (потпис овлашћеног лица)
Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Закључен између:
1. Републике Србије – Министарства омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, матични број 17693719,, ПИБ 105004944, кога заступа _____________________(у даљем тексту:Министарство),
2. Општина Житорађа, __________________, матични број ______________, ПИБ_________________кога заступа ________________________(у даљем тексту: Општина) и

3. _____________________________________________, матични број _____________, ПИБ ____________, текући рачун број: ____________________ банка, које заступа ______________________, (у даљем тексту: Извођач)

ИЛИ
Група понуђача: 

1.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка, 

2.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка, 

3._____________________________________________, матични број____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка; 

коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач)
Члан 1.

Министарствојеу својству Наручиоца, у  спроведеном отвореном поступку јавне набавке,број1.3.11/2018,по позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, дана 22. октобра 2018. године, изабралоИзвођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи купалишног комплекса у општини Житорађа.
Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа,на катастарској парцелиброј 3231/3  КО Житорађе, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______  од ________2018. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.    

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 3.

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. овогуговора  износи укупно ____________________динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача,  број ___________од ______ 2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача неопходне за потпуно извршење свих уговорених радова.



Члан 4.


Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
           –100 % односно износ од __________________ динара без ПДВ-а  на име аванса, у року до 45 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на  први позив са роком важаности до правдања целокупно примљеног аванса.
              Аванс се правда сукцесивно сразмерно вредности изведених радова по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина изведених радова из оверених обрачунских листова грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене понуде Извођача број __________ од __________, овереним и потписаним од стране стручног надзора. 

Извођач је дужан да редовно испоставља ситуације за изведене радове у складу са динамиком у ставу два овог члана.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привременихситуација:листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.                              

Члан 5.


Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао,  према динамичком плану који је Извођач у обавези да достави најкасније 7 (седам) дана по потписивању Уговора, односно, пре увођења у посао. Достављени динамички план мора бити одобрен од стране стручног надзора.

Општина се обавезује да, пре почетка извођења радова обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и да обезбеди све неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РСˮ, бр. 14/2009 и 95/2010).

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова :

· да је Општина предала Извођачу инвестиционо техничку документацију и одговарајуће одобрење за извођење радова;
· да је Општинаобезбедила Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа Извођач,
· да је Општина доставила решење о именовању стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под завршетком радова сматра се дан који је уписан у грађевински дневник као дан завршетка свих уговорених радова, што потврђује стручни надзор својим уписом, о чему Извођач у писменој форми обавештава Министарство и Општину уз приложену копију листа грађевинског дневника којим се констатује да су уговорени радови у потпуности завршени.


Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Министарства и Општине. 

Члан 6.


Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

     – у случају елементарних непогода и дејства више силе;

      –у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Министарства или Општине, а под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);
       – у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоранИзвођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси одмах Министарству и Општини, а најкасније у  року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност.

            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.


Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 7.


Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,2%  од укупно уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупноуговоренe цене радова.


Наплату уговорне казне Министарство ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова,након добијеног позитивног извештаја комисије за технички преглед, односно за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности, изведене радове преда Министарству и  Општини.

Извођач се обавезује да:

– пре почетка радова Министарству и Општинидостави решење о именовању одговорног извођача радова и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то: план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала и финансијски план реализације извођења радова по месецима;
–радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи, инвестиционо техничкој и уговорној документацији и правилима струке; 

–испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

–  обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребних за извођење уговором преузетих радова;
–  уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
–обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Општина ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Министарству и Општини;
–  се строго придржава свих прописаних мера безбедности и здравља на раду;
–да достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама;

–  омогући вршење стручног надзора на објекту;

– уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

– поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

– по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и Општину да је завршио радове и да је спреман за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова;

– гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине;
– да на прописан начин огради и обележи градилиште;

– да сачини пројекат изведеног објекта, односно, да стручни надзор и извођач радова потврде и овере на пројектној документацији да је изведено стање једнако пројектованом, што се неће посебно платити извођачу;

– да о евентуалним уоченим недостцима у пројектно-техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитетаи слично) писаним путем благовремено обавести стручни надзор, Министарство и Општину најкасније 10 (десет) дана од увођења извођача у посао. По истеку овог рока, подразумеваће се да је Извођач нема примедби и да је прихватио пројектну документацију.

Члан 9.

            Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Министарству банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини примљеног аванса, са роком важења до правдања целокупно примљеног аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи минимум 10 дана пре истека рока њене важности. 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговораа најкасније приликом увођења у посао, преда Министарству банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да одмах по наступању услова продужи важење банкарскегаранциј са роком важења 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова.
У случају истека рока важења банкарских гаранција пре рока утврђеног овим уговором, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарских гаранција тако да су оне важеће у континуитету.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Министарству преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив,а у корист Министарства, што је услов за оверу окончане ситуације. 

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Министарство може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Министарства. У том случају Министарство или Општина могу ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Члан 10.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објекта и околине.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду и мера заштите и сигурности сноси Извођач који је у обавези да те мере предузима.
                                                             Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) годинерачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Општинисве гарантне листове за уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну документацију и пројекат изведеног објекта.
Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Министарства или Општине отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине, за отклањање недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Министарство или Општинаимају право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.


За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе квалитета који се захтевају по важећим прописима и за ову врсту радова.

Уколико Министарство или Општина, а преко стручног надзора, утврде да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописимаи уговорној документацији,одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета.


Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном, пројектованом уговореном квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Министарство или Општина имају право да траже да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Министарство или Општинаимају право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача.
Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________, матични број _______________.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.


Напомена: Уколико извођач радова нема подизвођаче став 1. и 2.овог члана неће бити саставни део уговора.


Извођач у потпуности одговара Министарству и Општиниза извршење уговорених обавеза.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Министарство може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Министарство претрпелознатну штету. 

Сви чланови групе одговарају неограничено солидарно према Мниистарству и Општини.
Напомена:Уколико је Извођач самосталан, односно није група понуђача последњи став овог члана неће бити саставни део уговора.
Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор, Министарство и Општину.  Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без претходне писане сагласности Министарства и Општине.

По добијању писане сагласности Министарства иОпштине, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број ________ од ________ 2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова.

 Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и Општини. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Министарства и Општине, а који је претходно одобрен од стране стручног надзора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова свих вишкова радова сносиће Општина. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Министарства и Општине неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.
Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Министарства и Општине, а уз сагласност и налог стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације. 

           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Министарство и Општину.

Министарство и Општинамогу раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.  
Члан 17.


За извођење непредвиђених радова Извођач мора претходно прибавити писану сагласност стручног надзора, Министарства, Општине и пројектанта. Непредвиђени радови се не могу изводити без претходно спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени глсник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Непредвиђени радови изведени у супротности са ставом 1. овог члана неће бити признати од стране Министарства и Општине.

Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Општина . 
Члан 18.


Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Министарство, Општину и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.


Комисију за примопредају радова образује Министарство, а чине је представници Министарства, Општине, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.


Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Општини градилишну  и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове и упутства за употребуи уколико је потребно пројекат изведеног објекта(урачунати у цену понуде).Грешке, односно недостатке које утврди Министарство или Општина, преко стручног надзора у току извођења радова, односно преко комисије за технички преглед  по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Министарство или Општинаће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Општинасе обавезује да обезбеди вршење техничког прегледа радова, односно проверу безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и да предузме активности ради прибављања употребне дозволе.
                                                             Члан 19.

Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног извођача радова и Стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, а које су фиксне и непроменљиве.  


Коначни обрачун врши комисија из члана 18. овог уговора и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.

Министарство  има право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:
      –  уколико Извођач не достави продужене банкарске гаранције минимум 10 дана пре истека рока њихове важности;

· уколико Извођач не испоставља 30-дневне привремене ситуације;
       – уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком и уговорном документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

      –  уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, број________ од __________ 2018. године, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;


     – уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од пет дана од писаног упозорења Министарства или ако одустане од даљег рада.
Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора Министарство има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за повараћај аванса као и банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Министарству штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.  

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Министарство и Општина и то након добијања позитивног извештаја комисије за утврђивање техничке исправности, безбедности и сигурности радова изведених пре раскида уговора.
                                                             Члан 22.


Град се обавезује да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације реализације уговореног пројекта, наведе чињеницу да се пројекат финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта, коришћењем следећег текста: „Република Србија – Министарство омладине и спорта, допринело је у значајној мери реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање“. Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама медија.
Члан 23.


За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односимаи Закона о планирању и изградњи.
Члан 24.

Саставни део овог уговора је  понуда Извођача број ________ од __________2018. године.
Члан 25.


Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 26.


Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорних страна.

Члан 27.


Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнакихпримерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
      ОПШТИНА                                                                                                    МИНИСТАРСТВО                                                

__________________



__________________________

ИЗВОЂАЧ

_____________________

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	1. АРХ.ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	

	2. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

 базенска техника
	

	5. МАШИНСКЕ ИНСТЛАЦИЈЕ
вентилација и хлађење
	

	6. СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ
	

	7. ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
	 

	ПДВ 20%
	

	УКУПНО СА ПДВ-ом
	 


	УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА
	%

	УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
	%


Напомена:Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.

	 _________________  МП
	
	ЗаПонуђача

______________________


        (дарум)                                                                                      (име и презиме овлашћеног лица)









________________________










(потпис овлашћеног лица)
VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	
	М.П.
	За Понуђача

	
	
	


   (датум)






(име и презиме овлашћеног лица)








    ___________________________










(потпис овлашћеног лица)
IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, ЈН број 1.3.11/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
  _______________________                   МП


За Понуђача

        (датум)

________________________

                                                                                            (име и презиме овлашћеног лица)



________________________



(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач даје следећу 

ИЗЈАВУ
Понуђач__________________________у поступку јавне набавке радова – Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа ЈН број 1.3.11/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
  _______________________                    МП


За Понуђача
        (датум)

________________________

                                                                                            (име и презиме овлашћеног лица)



________________________



(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова –Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, ЈН број 1.3.11/2018,најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова, односно, до потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	
	
	

	
	МП
	За Понуђача

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	
	(потпис овлашћеног лица)


XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	У _____________,
	
	


Напомена: у табели унети податке за дипломиране инжењере са важећом лиценцом ИКС који ће бити ангажовани као одговорни извођачи радова,
	
	МП
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	
	(потпис овлашћеног лица)


XIII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ 
	ПОНУЂАЧ:
	________________________________________________________


доставља листу опреме који су обухваћени понудом:

	Ред.

бр.
	Врста радова
	Tип понуђене опреме
	Произвођач

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	За Понуђача

	
	                      МП
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)



	
	
	

	
	
	(потпис овлашћеног лица)



XIVСПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Објекат
	Инвеститор/Наручилац
	Датум  уговарања/

Година реализације
	вредност радова без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: За горе наведене референце прилажу се докази наведени у поглављу III, Упутство како се доказује испуњеност  услова.
	
	
	

	
	
	За Понуђача

	       (датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XV

ИЗЈАВА

___________________________________________________
 (назив понуђача)
О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне 
набавке радова–Изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, ЈН број 1.3.11/2018, Понудом број _________________ од ____________2018. године на основу конкурсне документације, техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу обиласка локације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.
Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

Понуђач у свему прихвата у целости услове из Модела уговора. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	
	
	

	
	
	За Понуђача

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)




XVI  ОБРАЗАЦПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Потврђујем да је дана ___________________2018. године, од стране понуђача предузећа ______________________________________________ извршен обилазак локације и увид у пројектну документацију  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радоваИзградња купалишног комплекса у општини Житорађа, јавна набавка број 1.3.11/2018.
Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2018.године                     М.П


За општину Житорађа








____________________________                                                                  

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.
XVII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
____________________________________

                (Назив Наручиоца)

_____________________________________                             

(Адреса)
Овим потврђујемо да је предузеће 

____________________________________________________ , 

за потребе Наручиоца 
 ____________________________________________________ , 

квалитетно и у уговореном рокуизвршило радове
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),

 у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,   

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године.
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,телефон: _________________





















_______________________








М.П.        Потпис овлашћеног лица наручиоца
ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

· ТЕХНИЧКИ ОПИС И УСЛОВИ
· ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
 2.   ГРАФИЧКИ ДЕО

Упутство за попуњавање:

-понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

-јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

-понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитуалције по врстама радова и збирну рекапитулацију;

-ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

-уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова а јединична цена конкретне позиције биће од стране Комисије за јавну набавку унета у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неприхваљива..

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предтачуна подразумева „или одговарајуће”.     
Технички опис уз ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ, КОЈИ ЈЕ ДЕО ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) за изградњу купалишног комплекса
у Житорађи , на катастарској парцели бр. 3231/3 К.О. Житорађа
Предмет пројекта је изградња купалишног комплекса, у Житорађи, на катастарској парцели бр. 3231/3 К.О. Житорађа. Пројектом за грађевинску дозволу, предвиђена је изградња отворених базена: за пливање, са тобоганом, рекреативног и дечијег, кафе бара и техничког блока. Комплекс се обезбеђује оградом висине 2,2 м. Према захтеву инвеститора, у првој фази извођења, не изводи се дечији базен, а у оквиру рекреативног базена и базена за пливање, формирају се делови мање дубине. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА:

Предметна парцела се налази у Житорађи. Парцела је правоугаоног облика, са оријентацијом дужих страна ка истоку и западу. Терен је раван. На предметној парцели тренутно се налази фудбалски терен, један објекат-трибине, испод којих се налазе санитарни чворови и свлачионице, и још један приземни објекат. 

Предвиђено је задржавање постојећих објеката, и изградња купалишног комплекса отворених базена.

Колски приступ парцели је могућ индиректно, преко суседних парцела : 3231/22 из улице Топлички хероји, и 3231/23 из улице Николе Тесле.
Према пројектном задатку, паркирање није предвиђено на предметној парцели.
ОПИС КЛИМАТСКИХ УСЛОВА И ЗОНА СЕИЗМИЧНОСТИ :
Парцела на којој је предвиђена градња, налази се у Житорађи, у климатској зони Б, и у VIIIсеизмичкој зони.
ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПРЕТХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА :
За потребе изградње извршена су геомеханичка испитивања, ради утврђивања носивости тла, нивоа подземних вода, као и осталих потребних геомеханичких карактеристика. Ова истраживања су неопходна, јер на већој површини парцеле нема изграђених објеката, тако да није могуће поуздано проценити карактеристике тла на основу изграђених објеката. 
OБЛИКОВНЕ, ПРОГРАМСКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
- НАМЕНА И ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКAТА:
На парцели се предвиђа изградња следећих објеката:
1. Базен за пливање, димензија 15,0 х 30,0 m предвиђен у источном делу парцеле, на удаљености од 11,92m од међе према к.п. бр.3231/23, и 45,86m од међе према к.п. бр. 3231/24.
2. Базен са тобоганима,  димензија 10,0 х 12,0 m предвиђен у западном делу парцеле, на удаљености од 29,73 m од међе према к.п. бр.3231/19, и 46,01m од к.п.бр. 3231/24 . Тобогани нису предмет овог пројекта, већ су предвиђени у IIфази.
3. Рекреативни базен,  предвиђен у средишњем делу парцеле, на удаљености од 42,13 m од међе према к.п. бр.3231/19.
4. Технички блок, предвиђен у подрумској етажи-укопани објекат, у јужном делу парцеле, уз базен за пливање, на удаљености од 38,30m од к.п. бр. 3231/24.
5. Кафе бар, спратности П, предвиђен је у северозападном делу парцеле, на удаљености од 28,61 m од међе према к.п. бр. 3231/12, 30,94 m од међе према к.п. бр. 3231/15, 3231/19 и к.п. бр. 3231/19. 
Такође, на парцели се предвиђа изградња вишенаменског објекта у коме су смештене гардеробе, просторије за пресвлачење, санитарни чворови, као и административне просторије. Овај објекат се предвиђа у другој фази изградње.
ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА: 
Површина парцеле
14.018,00 m2
Постојећи објекти на парцели:

Бруто површина објекта "1"
102,00 m2
Бруто површина објекта "2"
226,00 m2
Планирани објекти на парцели:
Бруто површина базена за пливање
505,44 m2
Бруто површина базена са тобоганом
131,25 m2
Бруто површина рекреативног базена
380,42 m2
Бруто површина кафебара
319,32 m2
Бруто површина техничкогблока
311,93 m2
Укупна бруто површина објеката на парцели
1.976,36 m2
Бруто развијена грађевинска површина објеката на парцели 
647,32 m2
Индекс заузетости парцеле
14,1 %

Индекс изграђености парцеле 
0,046

На предметној парцели, терен је раван. Због велике дубине базена, кота канализационих одвода ће бити нижа у односу на постојеће водове уличне канализације, па је неопходно препумпавање отпадне воде из базена. Како би се ова разлика у висини смањила, предвиђено је да се  формира плато висине 0,70до 0,84m у односу на постојећи терен.  На овом платоу би био смештен простор за сунчање и  сви објекти комплекса осим техничког блока, који се налази испод коте терена. Земља добијена ископом за базене искористиће се за формирање насипа. Плато се поплочава, а на осталом делу парцеле, формира се уређена зелена површина. Од ивица платоа до коте постојећег терена, формира се насип у благом паду. 

Као нулта кота у овом пројекту, усвојена је кота терена 214,35 m.
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ:
1. Базен за пливање је преливног типа, пројектованих димензија 15,00 m х 30,00 m, између финално обрађених зидова.Део базена, ширине 5 m, је дубине 0,9 m, како би се формирао простор за обуку непливача, а остали део је дубине 1,40 m. Разлика у висини се савлађује рампом. По целом обиму базена предвиђен је преливни канал. Површина базена износи 450,00  m2.
2. Базен са тобоганима је преливног типа, пројектованих димензија 10,00 m х 12,00 m, између финално обрађених зидова. Дубина базена је 1,20 m. По целом обиму базена предвиђен је преливни канал. На овом базену предвиђа се водена атракција – кружни тобоган висине 10,0 m који није предмет овог пројекта већ се ради у другој фази. Површина базена износи 120,00  m2
3. Рекреативни базен је преливног типа, неправилног облика и променљиве дубине, од 0,3 m до 1,0 m.  На овом базену предвиђа се водена атракција- лопта од ПВЦ платна, са фонтаном која није предмет овог пројекта већ се ради у другој фази. Површина базена износи 380,42  m2.
4. Кафе бар, спратности П, намењен је за служење пића. Објекат је затвореног типа тако да може радити преко целе године. Садржи шанк у просторији са столовима за седење, тоалет за особље и за госте кафе бара које се састоји из мушког и женског тоалета и једног санитарног чвора прилагођен особама које се крећу помоћу инвалидских колица, према прописима за ову врсту просторија, једну просторију која служи као остава и просторија намењена комунукацији. Укупна нето површина кафе бара износи 281,92  m2. Кафе бар је пројектован за  80 особа. Кота пода је +0,94 m. Светла висина износи 3,00 m. За приступ објекту предвиђена је рампа, у свем према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Сл. гласник РС бр. 22/2015)
.6. Технички блок намењен смештају филтрационих и пумпних постројења и компензационих резервоара. За сваки од базена, предвиђени су компензациони резервоари, и машинске сале. 

 Кота пода техничког блока је -3,30 m . Предвиђен је улаз у технички блок са коте терена (+-0,00), рампом, која је наткривена и затворена спољашњим зидовима. 

Нето површина техничког блока износи 259,16 m2. Светла висина просторија је 3,60 m.

ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКАТА, УСЛОВИМА ФУНДИРАЊА И ИЗБОРУ КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА:
1. Базени:

Конструктивни склоп базена чине зидови и темељна плоча од армираног бетона, са додатком адитива за водонепропусност. Дебљина зидова базена за пливање је 30 cm, а дебљина плоче 40 cm, док је дебљина зидова осталих базена 25 cm а плоче 30 cm.  По обиму базена предвиђени су бетонски преливни канали, са нагибом ка сливницима и са покривном решетком.
2. Кафе бар

Предвиђен конструктивни систем за кафе бар је скелетни. Носећи елементи конструктивног система објекта су аб стубови и аб греде. Темељи и темељни зидови су од армираног бетона. 
Предвиђено је фундирање на темељним тракама од армираног бетона марке С25/30 и армирају арматурам квалитета В 500-В, ширине 75 cm и висине 30 cm. За спајање темељних трака предвиђене су темељне греде димензија 20/50 cm. У зони испод објекта, предвиђено је да се изврши замена тла. Потребно је извршити ископ постојећег хумусног тла у зони изградње објекта, до дубине од 40 cm у односу на коту терена, и извршити насипање туцаника у слојевима, набијање вибро плочом до збијености од 20 МPa, и фино планирање горње површине. Након тога се изводи подлога темељних трака, од лако армираног бетона, дебљине 10  cm.

Стубови су димензија 25/25 cm, изводе се од армираног бетонта марке С25/30 и армирају арматурам квалитета В 500-В. Греде су димензија 25/40 cm, и изводе се од армираног бетонта марке С25/30 и армирају арматурам квалитета В 500-В. 
Фасадни зидови су од гитер блока,  дебљине 25 cm .

За конструкцију кабина wc-а предвиђају се санитарне преграде, са конструкцијом од алуминијумских профила и испуном од алуминијумских сендвич панела. 

Кров је једноводни, нагиба 4º са покривачем од сендвич панела.

Кровну конструкцију чине аб греде. Греде су димензија 25/40 cm. На ове греде постављају се секундарни носачи кровних панела, од челичних кутијастих профила 70/50/3 mm. У нивоу кровне равни предвиђена је плоча дебљине 12 cm и ширине 1,0 m која излази ван објекта и конзолно се ослања на кровне аб греде а која служи као надстрешница. 
3. Технички блок
Конструктивни склоп просторија техничког блока чине армиранобетонски зидови и темељне плоче од армираног бетона. Дебљина зидова је 30 cm, а дебљина темељне плоче 40 cm. Зидови и плоче компензационих резервоара су предвиђени од армираног бетона са додатком адитива за водонепропусност. 

Компензациони резервоари су пројектовани тако да прихвате воду коју истисну купачи и да обезбеде воду за прање филтера и рад филтрационе пумпе.У овим резервоарима су смештене сабирне цеви за одвод воде из преливних канала, сигурносни прелив, цеви  за пражњење, усисне цеви филтрационих пумпи, и цеви за допуну воде. Сигурносни прелив се предвиђа како би се у случају дотока веће количине воде, она евакуисала у канализацију. Приступ компензационим резервоарима предвиђен је кроз отворе у зидовима који се налазе у горњој зони зидова.

ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА:
        1. Базени
Завршна обрада зидова са унутрашње стране је од керамичких плочица. Са спољашње стране, као и са доње стране темељне плоче предвиђа се хидроизолација као заштита од утицаја подземних вода. Хидроизолација испод плоче изводи се на подлози од лако армираног бетона, постављеној преко тампон слоја шљунка.
2. Кафе бар
Сви носећи бетонски елементи констуктивног склопа-стубови и греде, подна плоча и темељи, изводе се од армираног бетона С25/30 и армирају арматурам квалитета В 500-В. Спољашњи носећи и унутрашњи зидови дебљине 25 cm су од гитер блока. Унутрашњи преградни зидови дебљине 12  cm су од шупље опеке.

Подна конструкција је пливајући под, који се изводи постављањем слоја стиропора од 2 cm, који се поставља и уз зидове до висине подне облоге. Преко стиропора се поставља пвц фолија, затим цементни естрих, и облога од гранитне керамике и неглазираних керамичких плочица.

Спољашње облагање зидова предвиђено је термоизолацијом од камене вуне, дебљине 10 cm. Спољашња завршна обрада је фасадни декоративни малтер. Зидови се малтеришукречним малтером са унутрашње стране, глетују и боје полудисперзивним бојама. Плафон је модуларног типа са растером 60/60 cm од минералних плоча које се постављају на подконструкцију од челичних профила причвршћених за аб кровне греде. 

У просторијама санитарног блока, предвиђено је облагање зидова керамичким плочицама до висине плафона, а у осталим просторијама изводи се сокла од керамике, висине 15  cm.
За одвођење атмосферске воде са кровних површина, предвиђени су олуци од пластифицираног лима. 

Унутрашња и спољашња столарија је алуминијумска. Испуне су од термоизолационих стакло-пакета 4+15+4  mm. Унутрашња врата су са штоком од алуминијумских профила и крилом од медијапана пресвученим фурниром. Унутрашња врата просторија за запослене су са надсветлом, које се застакљује обичним стаклом дебљине  4 mm.

3. Технички блок
Завршна обрада зидова са унутрашње стране је масном бојом која се користи за премазивање базена и резервоара у машинским салама, односно од хидроизолационих премаза у компензационим резервоарима. Са спољашње стране, као и са доње стране темељне плоче предвиђа се хидроизолација као заштита од утицаја подземних вода. Хидроизолација испод плоче изводи се на подлози од лако армираног бетона, постављеној преко тампон слоја шљунка.
ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТОВАНИМ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОПРЕМИ:
Кафе бар
Од инсталација у објекту су предвиђене инсталације електрике за снадбдевање уређаја, осветљење, инсталације  водовода и канализације, противпожарна хидрантска мрежа, инсталације климатизације, вентилације и одимљавања. 
У оквиру комплекса предвиђају се следеће инсталације и постројења: 
Хидротехничке инсталације:
1. спољна и унутрашња водоводна мрежа санитарне воде

2. спољна и унутрашња противпожарна хидрантска мрежа

3. спољна и унутрашња канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију санитарних отпадних вода

4. санитарни уређаји и прибор
Пуњење и допуњавање базена, предвиђено је водом из градског водовода. Допуњавање се врши аутоматски, помоћу система сонди и електромагнетних вентила, довођењем воде у компензациони резервоар.  Из компензационих резервоара, вода се филтрира, а затим доводи у базен подним млазницама код дечијег, рекреативног и базена са тобоганом, односно зидним код базена за пливање.
Предвиђене су атракције попут кружног тобогана и водена атракција bubble у рекреативном базену, које нису предмет овог пројекта већ се раде у другој фази, за које су предвиђене пумпе за циркулацију воде, и компресор. 

Цевне инсталације, димензионисане су тако да задовоље прописани проток.
Електроинсталације:
-за снабдевање уређаја у објектима, за рад пумпи и филтерских постројења

-осветљење објеката и осветљење базена.

Осветљење базена је предвиђено LED рефлекторима, који се уграђују у зидне површине. 

Инсталације климатизације:

Машинске инсталације:

За кафе бар, предвиђене су инсталације грејања и хлађења , вентилације и одимљавања, с обзиром на то да овај објекат ради током целе године. Такође је предвиђена вентиалција техничког блока.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

хидротехничких инсталација уз ПЗИ

На грађевинској парцели, КП 3231/3 К.О. Житорађа на основу ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, планирана је изградња Купалишног комплекса у центру Житорађе. Пројекат за грађевинску дозволу хидротехничких инсталација за Купалишникомплекс је урађен у складу са архитектонско - грађевинским пројектом, правилима струке, условима на лицу места и

Техничким условима за пројектовање и прикључење Хидротехничких инсталација издатих од ЈКП Житорађа из Житорађе као и према важећим домаћим и међународним стандардима и прописима за ову врсту инсталација. Овим пројектом суобухваћене следеће хидротехничке инсталације са припадајућом опремом, уређајима и прибором:

- спољна и унутрашња водоводна мрежа санитарне воде,

- спољна и унутрашња противпожарна хидрантска мрежа,

- спољна и унутрашња канализациона мрежа за сакупљање и евакуацију санитарних отпадних вода,

- санитарни уређаји и прибор.

СПОЉНА ВОДОВОДНА МРЕЖА ЗА САНИТАРНУ ВОДУ
Главни довод, односно водоводни развод санитарне воде у објекту, пројектован је тако да обезбеди уредноводоснабдевање свих планираних потрошача. Снабдевање Купалишног комплекса санитарном водом се предвиђа дабуде на уличну водоводну мртежу у ул. Топлички хероји по условима ЈКП Житорађа из Житорађе .

Сам прикључак на цевовод у улици Топлички хероји је у надлежности ЈКП Житорађа из Житорађе . Обавеза потрошачаје израда водомерног окна-шахте унутрашњих димензија 3.00 x 2.0 x 1.40 m, са дебљином зидова од 20 cm и плоча од 15cm. Водомерно окно – шахта је пројектована за смештај водомера ᴓ50 за санитарну водоводну мрежу и ᴓ 80 захидрантску мрежу. Улаз у водомерно окно је обезбеђен кроз ревизиони отвор на горњој плочи са ЛГ поклопцем, за класусаобраћајног оптерећења D400 у складу са SRPS EN124 нормом, светлог отвора ᴓ 605 mm, D400, без отвора завентилацију, са кружним рамом ᴓ 780 mm. Од мерне групе, тј. од водомерног окна, санитарна вода се до објекта доводиHDPE доводом пречника DN50 класе SDR-17 (S-8), PN10. Довод је пројектован у тротоару и зеленој површини поредобјекта, а у објекат Гардеробе улази у зони мокрих чворова и тех. просторије за централни бојлер, у објекат Кафе бара улазиу зони шанка, док у техничке просторије улази у зони конмпезационих резервоара сва три базена како је дато графичкимприказом. Траса довода је усаглашена са осталим спољним инсталацијама на локацији. Димензионисање довода иунутрашњег водоводног развода за санитарну воду је извршено на основу анализе потребних количина санитарне воде и наоснову хидрауличког прорачуна, у складу важећим стандардима и техничким прописима, Укупни протицај потребан заподмиривање санитарне потрошње износи: Qsuk = 3.5 l/s. Као цевни материјал за довод санитарне воде су усвојеневодоводне HDPE цеви од полиетилена високе густине, (PE100), пречника DN50 класе SDR-17 (S-8), PN10, за раднепритиске до 10 bara, tip WAVIN SafeTec PEHD100–РЦ са спојевима који се изводе помоћу зупчастих спојки.

УНУТРАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА ЗА САНИТАРНУ ВОДУ

Унутрашњи развод санитарне воде у објектима је пројектован од ПП-Р водоводних цеви, за радне притиске до 16bara, са радијалним "press" спојевима, WAVIN Ecoplasticили еквивалентно. Примарни вертикални развод хладне, топле ирециркулације санитарне воде у објекту, је од цеви пречника ᴓ 15,20,25 и 32, вођен у зиду и по плафону простпорија доточећих места и вертикала. У Приземљу топла вода се од развода у плафону то точећих места спуштати вертикале по зиду.Хоризонтални развод од вертикала водити такође у зиду, на висини од 20,0 цм од готовог пода. На унутрашњем разводусанитарне воде предвиђен је потребан број централних и пропусних вентила којима се обезбеђује његово исправнофункционисање и уредно снабдевање свих планираних потрошача, у редовним и у хаваријским условима. За потребеснабдевња топлом водом предвиђа се један централни бојлер који ће бити у техничкој просторији и од кога ће се са двавода топла вода и рециркулација вода води до потрошача у мокрим чворовима за посетиоце у мокрим чворовима зазапослене се предвиђа по један бојлер од 80 l у сваком мокром чвору.

ПРОТИВПОЖАРНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

Овим пројектом је, у складу са усвојеном концепцијом противпожарне заштите и са захтевима и одредбама Правилника отехничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, дефинисано техничко решење заштите објектаод пожара помоћу спољне и унутрашње хидрантске мреже, које обезбеђује поуздано и ефикасно
гашење пожара у случају његове појаве у било ком делу објекта односно комплекса. Објекат, према класификацији постепену отпорности на пожар и категоризацији по угрожености од пожара из наведеног Правилника, спада у јавне објекте II степена отпорности, категорије К5 (пословни објекат у коме једновремено борави до 100 лица) запремине од 2000 до5000 m3, који се од пожара бране помоћу спољне и унутрашње противпожарне хидрантске мреже са укупном количиномводе од Q = 15.0 l/s. Овај потребан протицај ће се обезбедити једновременим радом 2 спољња противпожарна хидрантапречника DN80 mm капацитета од 5.00 l/s и 2 унутрашња противпожарна хидранта пречника DN50 mm, капацитета од по2.50 l/s, што укупно износи: Qpp =2 x 5.00 + 2 x 2.50 = 10.00 l/s.
На основу услова ЈКП Житорађа из Житорађе, надлежно за послове водоснабдевања у Житорађи на меступрикључка притисак у уличној водоводној мрежи је 5 bara . Због свега наведеног није потребно постављање додатнихмера и пумпи на цевоводу.

СПОЉНА ПРОТИВПОЖАРНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

Снабдевање спољне и унутрашње противпожарне хидрантске мреже водом се вриши из уличног водовода који је задовољавајућег пречника и притиска . Спољна противпожарна хидрантска мрежа је пројектована од водоводних HDPE цеви од полиетилена високе густине, (PE100), пречника ᴓ 100 mm, класе SDR17 (S-8), NP10 за радне притиске до 10 bara, са трајно вододрживим спојевима који се изводе чеоним, фузионим заваривањем, тип WAVIN SafeTec PEHD100–RC. Сви чворови на доводу и на мрежи су пројектовани од ЛГ фазонских комада PN10, за радне притиске до 10 bara, са растављивим везама са HDPE цевима, преко "туљка" са слободном прирубницом. На спољној противпожарној хидрантској мрежи је пројектовано 4 спољних, надземних, противпожарних хидраната DN80 mm, капацитета 5.0 l/s, са прохром стубом, висине H = 1850 mm, којима се обезбеђује ефикасно и поуздано гашење пожара у случају његове појаве у било ком делу објекта или локације. Уз спољне ПП хидранте, у њиховој непосредној близини су предвиђени метални хидрантски ормани димензија 1080x540x200 mm, на ножицама у којима је смештена њихова опрема (2 тревира црева ᴓ 52mm, дужине 15 m, 2 млазнице ᴓ 52 mm, 1 кључ за хидрант и један ABC кључ) а у свему према SRPS EN 14384.

УНУТРАШЊА ПРОТИВПОЖАРНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

Према усвојеној концепцији противпожарне заштите Купалишни комплекс се од пожара штити и помоћу унутрашњепротивпожарне хидрантске мреже. Димензионисање унутрашње противпожарне хидрантске мреже је извршено на појавуједног пожара трајања два сата, који се у објекту гаси једновременим радом 2 унутрашња противпожарна хидранта DN50mm, односно на меродавни протицај који износи: Q pp = 2 x 2.50 = 5.00 l/s, Унутрашња противпожарна хидрантска мрежа јепројектована од поцинкованих, средње тешких, челичних цеви и фитинга (у трибинском делу) са жљебним, ФМ сертификованимспојем, типа VICTAULIC, пречника ᴓ 65 иᴓ 50 mm, у свему према захтевима и одредбама Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и важећим техничким прописима за ову врсту инсталација.Хидрантски развод водити у зиду и по плафону качећи га за конструкцију односно плафон објекта одговарајућим вешаљкамаи шелнама, на међусобном растојању у складу са важећим техничким прописима и упутствима Произвођача. Главнихидрантски развод у објекту, пречника ᴓ 65 mm, вођен је на зиду и плафону од челичних поцинкованих цеви. Унутрашњи ППхидранти су смештени у хидрантске ормариће са хидрантским прикључком унутрашњег пречника 52 mm, тип C, прикључнимугаоним вентилом пречника 2" и тревира цревом ᴓ 52 mm, дужине 15 m, савијеним у котур, са млазницом пречника 12 мм ибрзо растављивом ШТОРЦ спојком на прикључку а у свему према SRPS EN 671-2.

ЕВАКУАЦИЈА САНИТАРНИХ ОТПАДНИХВОДА

Овим пројектом су у комплексу пројектоване раздвојене спољне и унутрашње канализационе мреже којима се сакупљене санитарне отпадне, а преко граничних ревизионих силаза и прикључака, се одводе у постојећу градску фекалну канализацију у ул.Топлички хероји. У овом пројекту се на спољној канализационој мрежи за евакуацију санитарних отпадних вода из објекта, предвидјају префабриковани АБ ревизионих силази.

Улаз у канализационе шахтове је обезбеђен кроз ревизиони отвор на горњој плочи са ЛГ поклопцем, од модуларног лива (ГГГ), за класу саобраћајног оптерећења D400 у складу са SRPS EN124 нормом, светлог отвораᴓ605 mm, D400, без отвора за вентилацију, са кружним рамом ᴓ780 mm од сивог лива .

СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Овим пројектом је пројектована спољна канализациона мрежа ᴓ200 која обезбеђује прихватање санитарних отпадних вода из објеката и њихову ефикасну евакуацију, преко граничног ревизионог силаза и одводног вода истог пречника и пада дна у постојећу фекалну канализацију ᴓ 250 у улици Топлички хероји, којом се одводе до постојеће фекалне градске фекалне канализације и одводе на постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода. Прикључење спољне санитарне канализације комплекса на уличну фекалну канализацију је извршено преко прикључка са граничним ревизионимсилазом са затвореном каскадом, који је пројектован важећим техничким прописима и нормативима за ову врсту инсталација. Спољна санитарна канализација за евакуацију санитарних отпадних воде из објекта је пројектована као канализациона мрежа са једним сабирним каналом ка улици Топлички хероји. Укупни отицај санитарних вода из комплекса, на основу кога су димензионисани одводни канали спољне санитарне канализације и њихов прикључак на градску фекалну канализацију износи: Q rš = 12,0 l/s.

Спољна санитарна канализација је пројектована од ПВЦ-У канализационих цеви и фазонских комада, пречника D200mm, класе оптерећења SN8, са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим заптивним прстеном, дужине 1, 2, 3, 5 и 6m, у складу са ЕУ нормама EN 1401-1, EN 13476, EN 476, EN ISO 9967 и EN 9969, тип WAVIN KG – SN8, (SDR34,S20). Како је то већ напоменуто на свим хоризонталним и вертикалним преломима спољне санитарне канализације супредвиђена префабрикована АБ ревизиона окна (силази) унутрашњег пречника D = 1000 mm.

Префабриковани АБ сегментни ревизиони силази се састоје од кружних АБ прстенова и конусних АБ прстенова. Свисегменти ревизионих силаза су лако спојиви, а сви спојеви се изводе тако да гарантују водонепропусност, статичкустабилност и отпорност на деловање узгона. Затрпавање вишка ископа око окана се врши засипом шљунка природнегранулације, у слојевима до 30 cm, уз набијање и подбијање, у складу са директивама и упутствима произвођача, а узависности од карактеристика тла и нивоа подземне воде. За све ревизионе силазе на спољној санитарној канализацији суусвојени ЛГ поклопци, од нодуларног лива (ГГГ 40), за класу саобраћајног оптерећења D400 у складу са SRPS EN124нормом, светлог отвора ᴓ 605 mm, D400, са отворима за вентилацију, са кружним рамом ᴓ 780 mm. Монтажа ЛГканалских поклопаца на ревизионе силазе се врши преко префабрикованих растеретних, кружних АБ плоча ᴓ 1700/600 mm,дебљине d = 120/150 mm, са ексцентричним отвором који смањује пречник окна са 1000 на 600 mm. Да не би дошло дооштећења ревизионих силаза услед статичких и динамичких утицаја саобраћајног оптерећења никако се не сме дозволитиослањање растеретних плоча на тело силаза. Да би се обезбедило преношење саобраћајног оптерећења на тло, а не на телошахта, префабриковане растеретне АБ плоче се постављају око цевног наставка силаза, тако да се целом површиномналегања ослањају на збијени шљунчани засип односно збијену постељицу око силаза.

УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА

У објекту је пројектован један санитарни канализациони развод којима се врши евакуација санитарних отпадних водаиз санитарних чворова. Ови канализациони разводи су на канале спољне опште канализације прикључени у ревизионим силазима.Унутрашњи развод санитарне канализације је пројектован од пластичних трослојних ПП цеви и фазонских комада димензија ускладу са одредбама EN 1451 стандарда, са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим прстеном, тип као WAVINв AS, пречника ᴓ 50 – ᴓ 160 mm, дужине од 0.25 до 3.0 m. Вентилирање развода санитарне канализације је обезбеђенопреко вентилационих вертикала D50 mm.. Усвојени су вертикални сливници, тип HUTTERER & LECHNER HL310Pr – 3000 сауниверзалним одводом DN50/DN70/DN100, са сифоном и Primus уметком за блокаду задаха и за случај када у сифонунема воде, inox рамом димензија 123 x 123 mm и подном хромираном решетком димензија 115x115 mm. Спој сливника са подном хидроизолацијом је предвиђен преко изолационе манжетне тип HL84 која се испоручује уз сливник. На санитарним канализационим разводима је, ради редовног одржавања и евентуалних интервенција, предвиђен потребан број ревизиониx фазонских комада.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР

Сви пројектовани санитарни уређаји, арматуре и санитарна галантерија, у објекту су I класе, беле боје, средњегценовног разреда и стране производње. Сви усвојени санитарни уређаји, санитарна опрема и прибор обезбеђују високехигијенске стандарде, што је код јавних објеката са високом фреквенцијом употребе, изузетно важно.

4.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

4.5.1.1. Општи технички опис купалишног комплекса и пратећих објеката

Пројекат за извођење (ПЗИ) електроенергетских инсталације купалишног комплекса сапратећим објектима у Житорађи рађен је на основу пројектног задатка, технолошкимпројектом и пројектима осталих фаза. Према чл.21 Правилника о техничким нормативимаза заштиту угоститељских објеката од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09 и 20/15)електрични развод у угоститељским објектима мара да испуњава услове за објектекоји се разврставају у класу спољашних утицаја у погледу могућности евакуације услучају хитности најмање BD2. У саставу овог пројекта поред ових описа дат јепредмер и предрачун, као и потребна графичка документација. Пројектним решењем суразрађене и додатне мере несметаног извођења инсталационих радова, монтаже иповезивање опреме. По изведеним радовима извођач је дужан да изврши свафункционална испитивања и контролна мерења, о чему треба сачинити технички извештај.

4.5.1.2. Напајање и мерење електричне енергије купалишног комплекса

Прикључак електричне енергије базена са пратећим објектима предвиђено је изновопројектованог слободностојећег мерно разводног ормана (OMM) који требапоставити на посебном бетонском постољу поред постојећег мерно-разводног ормана(ОММ), који се налази у непосредној близини трафостанице TS-10/0,4kV “Челик”. Са

постојећег посебног нисконапонског извода у трафостаници TS-10/0,4kV, “Челик” доновопостављеног (ОММ) ормана са полуиндиректним мерењем користити постојећи

подземни кабли PP00-A-4x70mm2,1kV,Al, који се поставља у рову 0,8m. Меро-разводниорман (OMM) предвиђен је за монтажу на посебном бетонском постољу, као

слободностојећи. Мерно разводни орман (ОММ) је сличан типу:”FEMAN”-Јагодина

основних димензија: (1035x320x235)mm а у себи садржи једну трофазну

трансформаторску полуиндиректну мерну групу за мерење електричне енергије

еквивалентне типу: “DMG2-US OC 4T, класе 1,5A са секундарном струјом 5A,

производње: “ENEL”-Београд, три струјна мерна трансформатора еквивалентних

типу:”STEM 081-150/5A” производње: “FMT”-Зајечар и три топљива осигурача еквивалентнихтипу: “NV1-160/250A. Напајање разводног ормана (GRO) смештеног у просторијитехничког блока предвиђено је каблом PP00-A-4x70mm2,1kV,Al, који је постављен урову 0,8m. Напајање разводног ормана (RO.Kafe.) смештеног у кафе бару објектапредвиђено је каблом PP00-A-5x25mm2,1kV,Cu, који се поставља у рову 0,8m на тасиод (GRO) до (RO.Kafe.). Разводни ормани (GRO, RO.Kafe.) урађени су према препоруципроизвођача опреме за базене у повећаној заптивној заштити IP55 потребних основнихдимензија а у себи садрже сву потребну опрему предвиђену за нормалан рад машинскеопреме и комплетне електричне инсталације базена са пратећим објектима. Постављањемерно разводног ормана (ОММ) и повезивање постојећег главног напојног каблаPP00-A-4x70mm2,1kV,Al, вршити обавезно уз сагласност и присуство надлежне службеЕлектодистрибуције Прокупље, пословнице у Житорађи. Комплетна електрична инсталација иприкључак купалишног комплекса са пратећим објектима усклађен је са Условима запројектовање бр. Д.10.20.-34902/3-18 од 09.02.2018г издатих од стране “ЕПСДистрибуције”-Доо Београд Електродистрибуције Прокупље. Пројекат електроенергетскихинсталација купалишног комплекса са пратећим објектима усаглашен је са Техничкимпрописима и важећим СРПС стандардима који се користе за овакве и сличне објекте.

4.5.1.3. Инсталација осветљења рекреативних базена и пратећих објеката

Осветљење рекреативних базена предвиђено је углавном као директно, са посебним

рефлекторским светиљкама са сниженим напоном (12V), који се користе за овакве и сличнеобјекте. Рефлекторске светиљке за осветљење базена предвиђене су са LED изворимасветла а постављају се у бочним зидовима базена према распореду датом у прилогум графичке документације. Светиљке се испоручују са свом коплетном опремом (уграднимкутијама и трансформаторима за снижени напон) а уграђују се искључиво по препоруципроизвођача. Трансформатори сниженог напона за светиљке смештени су у посебнимразводним кутијама постављених непосредно поред светиљки или у разводном орману.Инсталациони каблови за комплетно осветљење базена су типа: PP00-Y-3x2,5mm2 ,1kV,Cu а постављају се у ПЦВ-цреву ᴓ 30mm и у бетону према распоредудатом у прилогу графичке документације. Осветљење техничког блока, свлачионице и кафебара предвиђено је као директно са светиљкама са LED изворима светла одређеног типа,које се монтирају у спуштеном плафону, на плафону или зиду према распореду датом уприлогу графичке документације. Светиљке за осветљење мокрих чворова и улазних деловатехничког блока и свлачионице и кафе бара су такође са LED изворима светла, које семонтирају на плафону или зиду према распореду датом у прилогу графичке документације.

Према чл.21 Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објекатаод пожара (Сл.гласник РС бр.111/09 и 20/15) пројектом су предвиђене и сигуроноснесветиљке у кафе бару које у себи имају NiCd батерију са аутономијом рада од 3h убезнапонском стању и мин.осветљености од 50lx на путевима евакуације. Светиљкеза противпанично осветљење простора техничког блока , и кафе бара су са LED изворимасветла са аутономијом рада 3h, распоређених према прилогу датом у гарфичкојдокументацији, које се монтирају на плафону или зиду у свим улазним ходницима ипросторијама објекта. Инсталациони прекидачи су за монтажу у зиду или на зиду преманамени просторија а постављени су на висини h=1,2m према распореду датом у прилогуграфичке документације. Инсталациони каблови комплетног осветљења техничког блока суPP00-Y-3x1,5mm2, постављених у PNK-регалима, на одстојним обујмицама „OG“-инсталација или испод малтера. Инсталациони каблови осветљења кафе бара су N2XH-J-3x1,5mm2, постављених у PNK-регалима изнад спуштених плафона или испод малтера. Осветљење простора око базена предвиђено је посебним канделабрима премараспореду који ће бити дефинисан архитектонским уређењем партера око базена.

4.5.1.4. Инсталација пумпи и покретних потрошача купалишног комплекса

За потребе покретних потрошача у техничком блоку и кафе баруи и свлачионици предвиђен јеодређен број монофазних и трофазних прикључница постављених на одређеној висини на зидуили у зиду зависно од захтева просторија. У техничком блоку предвиђена је одређенамашинска опрема потребна за нормалан и функционалан рад свих базена, која једефинисана у машинском пројекту. Напајање комплетне опреме за потребе сви базенаизведено је из разводног ормана (GRO) који се налази на најпогоднијем месту утехничком блоку, кабловима PP00-Y-3x1,5mm2 , PP00-Y-3x2,5mm2 , PP00-Y-5x2,5mm2 , PP00-Y-5x6mm2 и PP00-Y-5x16mm2 ,1kV,Cu, који се постављају по потребиу ПНК-регалима, на одстојним обујмицама “OG”-инсталација или испод малтера. Регулацијанивоа воде у базену предвиђена је са пет посебних нивосонди, који по потреби укључујуелектрични и електромагнетни венил као и пумпе за допуну воде преко посебногпрограмабилног релеја “Zelo Logic”. Програмирање програмабилног релеја врши сепосебно према затевима технолошког процеса базена који је дефинисан у главноммашинском и ВиК пројекту. Повезивање комплетне опреме и аутоматике која је потребна за нормално функционисање регулације нивоа воде у базену, врши се према прилозимадатим у графичкој документацији и посебним елаборатима произвођача опреме.

4.5.1.5. Инсталација телефона и рачунара купалишног коплекса

Пројектом није предвиђена инсталација умрежавање рачунара а инсталација телефона јепредвиђена у кафе бару каблом UTP klase 6–4x4x0,6mm2, који се повезује сапостојећим телефонским прикључком.

4.5.1.6. Противпожарна заштита и сигнализација купалишног комплекса

У кафе бару који се нала усклопу купалишног комплекса предвиђена је и ручна дојава и

сигнализација пожара, која се састоји од ПП-централе, сигналне трубе и одређеног бројаручних јављача пожара. Комплета опрема противпожарне заштите и сигнализацијепредвиђена је из производног програма ''Quadel'' Ниш или еквивалентна а распоређена јепрема распореду датом у прилогу графичке документације. Повезивање и пуштање у радкомплетне противпожарне опреме изводи се по посебном елаборату кога испоручујепроизвођач опреме.

4.5.1.7. Уземљење електричних инсталација купалишног комплекса

Сви метални делови машинске и електричне инсталације у базену, техничком блоку И кафебару морају се посебно додатно уземљити поцинкованом траком Fe/Zn-25x4mm, којасе везује на заједнички темељни уземљивач базена. Поједини метални делови машинске иелектро инсталације у самом базену који могу доћи под напон могу се повезивати ипроводником P/F-1x16mm2 или бакарном плетеницом пресека 16mm2 .

4.5.1.7. Громобранска инсталација купалишног комплекса и пратећих објеката

Громобранска инсталација објекта предвиђена са хватаљком за рано стартовање је типа:PREVECTRON 2 Millenijum S6.60” са временом предњачења Δt=60μs, производње:”INDELEC”- Француска која се поставља уз поштовање захтева датих у стандарду(SRPS IEC. 1024-1 и SRPS IEC.1024-1-1). Громобранска хватаљка је у кућишту однерђајућег челика, заштићена од утицаја свих врста атмосферских утицаија а произвођачхватаљке, својим атестом, гарантује животни век око 25 година непрекидног радахватаљке, без било које интервенције на њој, без обзира на број, поларитет директнихатмосверских пражњења у хватаљку у том периоду. Хватаљка типа: “С6.60” је једна врстаактивне оптимизиране Франклинове хватаљке , која за свој рад црпе енергију из присутногелектричног поља атмосфере која је окружује. Прикупљена енергија, складира се у електричним кондезаторима, да би у одређеном моменту била ослобођена, како би на врху хватаљке, произвела ефекат короне, односно увечала електромагнетну јонизацију изнад уземљеног шиљка и тиме омогућила настајање улазног трасера. Електрично поље лепог времена у близини земље је реда 100[V /m], да би код наиласка невремена порасло на (10-15) [kV /m]. Разлика потенцијала облака и земље је реда неколико десетина мегаволти. Приближавајући се у скоковима земљи , силазећи степенасти трасер ствара вертикално испод себе једно нагло нарастајуће поље, које може достићи вредности од 400 до 500[kV /m]. Овако снажно поље, проузрокује појаву улазног трасера, јер је праг јонизације ваздуха од 30[kV /m]већ далеко превазиђен. Силазећи и улазни трасери се “сударају”, самим тим је успостављен јонизовани канал, кроз који ће струја грома испразнити свој терет. Дакле, канал струје грома је формиран оним путем којим смо ми замислили и трасирали, да би енергију грома лако и безбедно, преко спусних водова, одвели на уземљиваче, односно у земљу. Случај би био далеко тежи уколико би струја грома сама трасирала себи пут преко објекта, јер би штете и катастрофе тада биле неизбежне. Пројектована громобранска заштита објекта од директног атмосферског пражњења помоћу једне громобранске хватаљке типа: “S6.60” у кућишту од нерђајучег челика, која је постављена према датом цртежу у прилогу графичке документације, на јарболу ефективне висине 5-метара односно укупне висине 6/метара. Јарбол је заштићен од корозије основном и украсном бојом и механићки учвршћен за конструкцију крова, која је ојачана металним оковима, а механички исти може бити по потреби може бити додатно учвршћен на више места за конструкцију крова. Прорачун заштићене зоне громобранске хватаљке са уређајем за рано стартовање “S6.60” је изведен помоћу “фиктивне сфере” и стандарда (SRPS IEC.1024-1 односно N.B4.810) уз предходно усвојени ниво заштите део објекта који хватаљка штити по стандарду (SRPS IEC.

1024-1-1). Поред прорачуна заштитне зоне хватаљке урађен је и статички прорачун јарбола на коме је постављена громобранска хватаљка. Громобранска хватаљка мора да има свој атестни лист који се испоручује уз опрему а који гарантује квалитет и безбедност испоручене опреме. Монтажа громобранске хатаљке за рано стартовање типа: “S6.60” врши овлашћено лице представника произвођача опреме. Јарбол на који се поставља громобранска хватаљка за рано стартовање уземљен је преко два спусна вода како то захтева тачка бр: 2.2, стандарда (SRPS IEC. 1024-1). Спустни водови изведени су од поцинковане траке Fe/Zn-25x4mm, (NGO84, SRPS. N.B4.901), која се поставља на крову објекта на потпорама по крову објекта NGO 25 SRPS.N.B4.922-P а на фасади иста се поставља на потпорама еквивалентних типу: NGO39, L=60mm, SRPS.N.B4.925- P. Мерни спојеви су постављени нафасади на висини h=1,7m од нулте коте терена. Темељни уземљивач објекта је постојећи и израђен је је од поцинковане траке: NGO84, Fe/Zn- 25x4mm, SRPS.N.B4.901 која је постављен у темељу објекта и заварена је на више места за темељну конструкцију а места варова су премазана битуменом, као заштитним премазом од корозије. Пројектом је предвиђена постављање громобранске хватаљком за рано стартовање на крову објекта кафе бара, која се изводи према прилогудатом у графичкој документацији.

4.5.1.8. Атестирање опреме , мерење и испитивање

По завршетку свих радова извођач радова је дужан да инвеститору обезбеди све потребне атесте уграђене опреме као и елаборат мерења и функционалног испитивања комплетне опреме и инсталације издат од овлашћеног института. Извођач радова је такође дужан да заједно са надзорним органом направи записник о примопредаји свих изведених инсталација и опреме кога предаје инвеститору приликом званичног пуштања објекта у рад.

ТЕХНИЧКИ ОПИС уз пројекат машинских инсталација-Базенска техника
2.1
ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ БАЗЕНА
У оквиру Спортског центра у Житорађи предвиђена је изградња отворених базена чија је намена релаксација и рекреација.
Архитектонско грађевинским пројектом предвиђена су три базена следећих карактеристика:
Базен, правоугаоног облика димензија 30 x 15 м, поврпшине 450 m2, дубине 1,4 м
Рекреативни базен, неправилног облика, површине 356 m2, дубине 1,0 м
Тобогански базен, правоугаоног облика димензија 12 x 10 м, површине 120 m2, дубине 1,2 м
Дно базена треба да је са благим нагибом ка подним млазницама због могућности пражњења целокупне запремине базена.
За улаз/излаз из базена предвиђене су мердевине. У рекреативном базену су за улаз/излаз из базена предвиђене грађевинске степенице.
Шкољке базена су од армирано - бетонске конструкције. Завршна облога базена је базенска керамика/стаклени мозаик на лепку преко полимер цементне хидроизолације и цементне кошуљице као равнајућег слоја. Базенске шкољке су укопане. Базени треба да су потпуно водонепропусни и због тога је неопходно обратити пажњу на обраду свих продора и уградних елемената смислу водонепропусности, као и придржавати се стандарда технологије и уградње за водонепропусне хидротехничке бетонске конструкције. Исто важи и за армиранобетонску конструкцију компезационих резервоара, са разликом што је у истим могуће извести полимерцементну хидроизолацију директно на бетон са унутрашње стране као завршну облогу (керамичке плочице као завршни слој опционо). Неопходно је обрадити продоре цеви и елемената кроз бетонске конструкције базена, машинске сале и компезационог резервоара тако да не дође до пуцања и/или оштећења истих у случеју неравномерног слегања поменутих конструкција.   
Тип базена је преливни што подразумева убацивање пречишћене и третиране воде из дна базена (подне филтрационе млазнице), вертикалан ток воде са дна ка површини, преливање преко прелива (тип преливног канала, тзв. фински), гравитационо одвођење воде из преливног канала у компезациони резервоар одакле се поново узима за пречишћавање и третитирање.
Вода (запрлљана) од прања плаже базена не треба да се меша са базенском водом и стога се нагиби плаже праве од базена, тј. преливног канала до одвода у канализацију или се предвиђа још један канал непосредно уз базенски преливни канал, али са одвођењем воде у канализацију.
Предвиђена је подводна расвета базена и то:
1. Базен за пливање 20 ЛЕД белих рефлектора снаге 16 W, 12 В АЦ
2. Рекреативни базен 20 ЛЕД белих рефлектора снаге 16 W, 12 В АЦ
3. Тобогански базен 6 ЛЕД белих рефлектора снаге 16 W, 12 В АЦ
Рефлектори се уграђују у зидне површине базена. 
За пражњење базена користе се подне млазнице које омогућавају гравитационо пражњење. Подне млазнице повезане су и на усис филтрационе пумпе чиме је омогућено усисавање базенске воде са дна базена, а самим тим и брзо пражњење базена под притиском. 
По обиму свих базена налази се преливни канал, нагиба дна 1 % ка цевима која одводе воду у компезациони резервоар, који служи да се вода из преливног канала гравитационо одводи до компензационог базена, одакле се пумпом усисава, пречишћава,  хемијски третира и даље потискује назад у базен. Преко преливног канала постављене су решетке да се корисници базена заштите од могућег озлеђивања, а и да се сам канал не би запушио упадом крупнијих нечистоћа.
Машинска сала и компензациони резервоари налазе се уз краћу страну базена 30 x 15 м (графичка документација). Изнад машинске сале се налази плажа базена. У машинску салу се улази помоћу рампе, а у компезационе резервоаре из машинске сале кроз отвор 150 x 50 цм.
Компензациони резервоар базена 30 x15 је правоугаоног облика, површине 26,6 м2 и висине воде 2,0 м. Дно компезационог резервоара је на 4,14 м испод нивоа воде у базену. Компензациони резервоар рекреативног базена је правоугаоног облика, површине 20,0 м2 и висине воде 2,0 м. Дно компезационог резервоара је на 4,24 м испод нивоа воде у базену. Компензациони резервоар тобоганског базена је правоугаоног облика, површине 10,84 м2 и висине воде 2,0 м. Дно компезационог резервоара је на 4,24 м испод нивоа воде у базену. Компензациони резервоари су пројектовани да могу да приме воду коју истисну купачи и да обезбеди воду за прање филтера и рад филтрационе пумпе. У компензацијама су смештене сабирне цеви за довод воде из преливног канала, сигурносни прелив, пражњење (сливник), усисне цеви филтрационих пумпи, цеви допуне воде и цеви за ниво сонде аутоматског система допуне воде. Сигурносни прелив служи да се у случају дотока веће количине воде она може евакуисати у канализацију. Испуст је предвиђен за пражњење и да се нечистоће који се наталоже током експлоатације базена могу испустити у канализацију и компензациони базен опрати. Дно компезационог резервоара обрадити тако да сливник буде најнижа тачка дна компезације (нагиби дна ка сливнику). У компезационе резервоаре се може ући кроз отворе 150x50 цм. Допуна водом компезационих резервоара је аутоматска помоћу система са 3 ниво сонди и електромоторним вентилом.
Машинска сала је правоугаоног облика, површине 150 м2. Кота пода машинске сале је 4,14 м испод нивоа воде у базену за пливање. У машинској сали су смештена пумпно - филтерско постројење са цевним разводима усиса, потиса и одвода преливних и вода од прања, системи допуне и пуњења базена и компезација водом,  аутоматски системи за третман воде (дезинфекција, дозирање хемије и догревање воде), сигурносни трансформатори подводне расвете, електрокомандни ормани, потребне електричне инсталације и просторије за смештај хемије. У машинској сали треба предвидети шахтове за одвођење употребљених вода, пражњење базена и комп.рез., сигурносног прелива и воде од прања филтера. Нагибе пода извести према шахту. Димензије шахтова 80 x 80 x 80 цм.  Осим довода воде из система за пуњење и допуну базена и компезационог резервоара, треба предвидети и славину за потребе руковаоца система базенске технике.
Систем за циркулацију, пречишћавање и хемијски третман воде базена  30 x 15 чине следећи елементи:
· преливни канал са 8 одвода у комп. резервоар
компензациони резервоар




(1 ком.)
· филтер







(2 ком.)


· филтрациона пумпа





(2 ком.)
· подне филтрационе млазнице




(72 ком.)
· цевни развод од ПВЦ-а са арматуром и спојевима

(1 сет)
· систем за аутоматско мерење и регулацијудезинфекционог средства и
· pH вредности






(1 ком)
· мембранске дозир пумпе




(3 ком)
Систем за циркулацију, пречишћавање и хемијски третман воде рекреативног базена чине следећи елементи:
· преливни канал са 6 одвода у комп. резервоар
компензациони резервоар




(1 ком.)
· филтер







(2 ком.)


· филтрациона пумпа





(2 ком.)
· подне филтрационе млазнице




(56 ком.)
· цевни развод од ПВЦ-а са арматуром и спојевима

(1 сет)
· систем за аутоматско мерење и регулацијудезинфекционог средства и
· pH вредности






(1 ком)
· мембранске дозир пумпе




(3 ком)
Систем за циркулацију, пречишћавање и хемијски третман воде тобоганског базена чине следећи елементи:
· преливни канал са 3 одвода у комп. резервоар
компензациони резервоар




(1 ком.)
· филтер







(2 ком.)


· филтрациона пумпа





(2 ком.)
· подне филтрационе млазнице




(20 ком.)
· цевни развод од ПВЦ-а са арматуром и спојевима

(1 сет)
· систем за аутоматско мерење и регулацијудезинфекционог средства и
· pH вредности






(1 ком)
· мембранске дозир пумпе




(3 ком)
За пречишћавање базенске воде предвиђен јебрзи пешчани (кварцни песак) полиестерски филтер (брзина филтрирања 35 м/х). Филтери имају батерију или шестополажајни вишенаменски вентил који омогућавају управљање процесима филтрације, прања филтера, слегања песка, рециркулације и пражњење базена. Батерије и вишенаменски вентил су ручни, са могућношћу подешавања и управљања процесима филтрације и прања филтерске испуне. У унутрашњости филтера налазе се латерале кроз које се издваја пречишћена вода. Филтерска конструкција је отпорна на хемијски агресивне материје које су садржане у базенској води. Максимални радни притисак филтера је 2.5 бара. Испирање филтера врши се водом. Висина филтерске испуне је 100 цм.
Пумпа је самоусисна или центрифугалне хоризонталне изведбе. Пумпе имају грубе филтере за одстрањивање грубих нечистоћа а иза и испред пумпе неповратни вентили који спречавају преливање воде из базена у компензациони резервоар када филтрационе пумпе нису у функцији.
Потискивање воде до 72 подне млазнице базена 30x15 се врши преко цеви Д200 - Д50. Цевни развод потиса смештен је у подној плочи базена. Потискивање воде до 14 подних млазница дечијег базена се врши преко цеви Д110 - Д50. Цевни развод потиса смештен је у подној плочи базена. Потискивање воде до 56 подних млазница рекреативног базена се врши преко цеви Д140 - Д50. Цевни развод потиса смештен је подној плочи базена. Потискивање воде до 20 подних млазница рекреативног базена се врши преко цеви Д110 - Д50. Цевни развод потиса смештен је подној плочи базена.
Прикључци за пуњење базена водом из система су на потисном цевоводу, а допуна воде је аутоматска помоћу система са 3 сонди и то у компезациони резервоар.
2.5.
ЦЕВОВОД
Цевоводи су израђени од цеви и фитинга од ПВЦ - а ( ДИН 8062 ). Код ових цевовода је пад притиска дуж мреже услед трења и услед локалних губитака веома мали. Сви цевоводи су димензионисани у складу са препоруком да брзина у усисним гранама не прелази 1.3-1,5 м/с а у потисним гранама 2 м/с.
Сав фитинг се лепи специјалним лепком за ПВЦ.Елементи се претходно очисте одмашћивањем. Лепак се наноси на обе стране (лепак веома брзо везује). Као доказ да је спој добро залепљен мора се око споја појавити континуални венац. Лепљење цевовода се не сме обављати на температури нижој од 12 Ц. Приликом лепљења неопходно је обратити пажњу на време умрежавања које зависи од врсте лепка. За лепак типа ТАНГИТ време умрежавања је 24 х, док је за лепак типа УНИ - WЕЛД 2300 ПООЛ - ТИТЕ време умрежавања 15 мин.
На свим навојним спојевима потребно је обезбедити тефлон траку на спољашњим навојима спирално у 5 - 6 слојева, што значи у дебљини од 0.45 мм.
При монтажи цевовода водити рачуна да се сви цевоводи морају уградити са одговарајућим падом ка месту пражњења истих (видети графичку документацију).
ПРИЛИКОМ УГРАДЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОПРЕМЕ ПРИДРЖАВАТИ СЕ ДЕТАЉНИХ УПУТСТАВА ПРОИЗВОЂАЧА.  ПРИЛИКОМ РАДА СА ХЕМИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ПРИДРЖАВАТИ СЕ ДЕТАЉНИХ УПУТСТАВА ПРОИЗВОЂАЧА.
6/2.5.1.  ТEХНИЧКИ OПИСМAШИНСКИХ ИНСТAЛAЦИJA

Климатизација и вентилација
Oбjeкaт:Купалишни комплекс нa к.п. бр. 3231/3, К.О. Житорађа

Инвeститoр: 
Општина Житорађа Топлички хероји бр. 53, Житорађа

Кафе бар

Зa новопројектовани кафић на купалишном комплексу на К.П. број 3231/3, К.О. Житорађа, испрojeктoвaн je систeм вeнтилaциje у циљу обезбеђења потребне количине свежег ваздуха вaздухa у прoстoру.

Предвиђен је систем који у простор кафића доводи потребну количину ваздуха за око 80 људи, односно 2500мᶟ/h свежег ваздуха, док истовремено из простора извлачи 2200 2500мᶟ/h ваздуха. Мања количина ваздуха који се извлачи обезбеђује надпритисак у кафићу, чиме се спречава евентуални продор непријатних мириса из суседних санитарних и магацинских простора у кафић.

Ваздух се избацује и узима из простора преко квадратних анемостата са регулационим демперима који се постављају у плафону кафића. 

Ваздух се узима из простора кафића преко 5 квадратних анемостата и кружним вентилационим каналима од поцинкованог лима се избацује напоље, на фасаду објекта, на месту означеном у графичком делу пројекта.

Пре него што се ваздух избаци напоље, он пролази кроз плочасти рекуператор топлоте у коме предаје део своје енергије свежем спољном ваздуху који се у простор кафића убацује. 

Свеж ваздух се такође убацује у простор кафића преко 5 квадратних анемостата са регулационим демперима.

Свеж ваздух се узима са фасаде, на месту означеном у графичком делу пројекта.

Комплетан развод ваздуха у каналима је предвиђен да се монтира у простору спуштеног плафона.

За избацивање дима из простора кафића, а према члану број 23. Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара (Сл.гласник РС број 111/09 и 20/15), предвиђен је систем за извлачење дима из објекта уградњом аксијаног вентилатора отпорног на температуре до 400°С у трајању од 2 сата. Вентилатор се укључује ручно.

Машинска сала

Зa мaшинску сaлу нa прaтeћeм oбjeкту нoвoпрojeктoвaнoг купалишног комплекса на К.П. број 3231/3, К.О. Житорађа, испрojeктoвaн je систeм вeнтилaциje у циљу смaњeњa влaжнoсти и oбeзбeђeњa пoтрeбнe кoличинe свeжeг вaздухa у прoстoру.

Мaшинским инстaлaциjaмa прeдвиђeн je систeм зa извлaчeњe вaздухa из филтрaциoнe сaлe.

Прeдвиђeнo je извлaчeњe вaздухa систeмoм сa вeнтилaциoним кaнaлимa и вeнтилaциoним рeшeткaмa испoд плaфoнa филтрaциoнe сaлe, нa мeсту и нa нaчин дaт у грaфичкoм дeлу прojeктa.

Извлaчeњe сe врши aксиjaлним oкруглим "ин линe" вeнтилaтoрoм сa пoвишeним стeпeнoм зaштитe oд кoрoзиje, крoз спoљни зид, нa мeсту дaтoм у грaфичкoм дeлу прojeктa.

Нaдoкнaдa вaздухa прeдвиђeнa je дa сe врши прeкo прeструjних рeшeтки и улaзним врaтимa филтрaциoнe сaлe.

Систeм je димeнзиoнисaн тaкo дa сe oбeзбeди минимaлнo 8 измeнa/сaт.

Технички опис уз ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА који је део ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) за изградњу купалишног комплекса
у Житорађи , на катастарској парцели бр. 3231/3 К.О. Житорађа
Предмет пројекта је уређење парцеле 3231/3 К.О. Житорађа у Житорађи, око објеката купалишног комплекса.
НИВЕЛАЦИЈА
На предметној парцели, терен је раван. Због велике дубине базена, кота канализационих одвода ће бити нижа у односу на постојеће водове уличне канализације, па је неопходно препумпавање отпадне воде из базена. Како би се ова разлика у висини смањила, предвиђено је да се  формира плато висине 0,70до 0,84m у односу на постојећи терен.  На овом платоу би био смештен простор за сунчање и  сви објекти комплекса осим техничког блока, који се налази испод коте терена. Земља добијена ископом за базене искористиће се за формирање насипа. Плато се поплочава, а на осталом делу парцеле, формира се уређена зелена површина. Од ивица платоа до коте постојећег терена, формира се насип у благом паду. 

Као нулта кота у овом пројекту, усвојена је кота терена 214,35 m.
Испод објеката предвиђена је замена тла. Потребно је извршити ископ постојећег хумусног тла у зони изградње објекта, до дубине од 40 cm у односу на коту терена, и извршити насипање туцаника  у слојевима, набијање вибро плочом до збијености од 20 mPa, и фино планирање горње површине. Након тога се изводи подлога темељних стопа, од лако армираног бетона, дебљине 10  cm.
Улаз у комплекс је предвиђен са северне стране, са улице Топлички Хероји. Пешачки прилаз комплексу базена и пратећих садржаја, могућ је кроз постојећи објекат са трибинама, или поред њега. Прилазна стаза је ширине 6,49 m, како би се омогућила довољна ширина за кретање при улазу и при излазу.  Улаз у комплекс је на коти +0,70m. Висинска разлика савладава се рампом у нагибу 1 : 20 и степеништем. Ширина рампе је 1,50m. Плоча рампе изводи се од армираног бетона, преко тампон слоја шљунка. Са обе бочне стране, рампа се затвара армирано бетонским зидовима дебљине 15 cm.   Преко плоче изводи се поплочање бехатон плочама у слоју песка. Са обе бочне стране рампе, изводе се ивичњаци, ширине  10  cm, и висине 5  cm у односу на готов под. Такође, са обе стране целом дужином рампе,  се поставља ограда од  алуминијумске конструкције. Стубови и рукохвати су кружног пресека, пречника Ø40 mm. Рукохвати се постављају на висини од 70 и 90  cm висине у односу на готов под. 

Према пројектном задатку, паркирање возила није предвиђено на овој парцели, тако да је колски приступ парцели предвиђен само као економски, и за приступ интервентних возила по потреби. Колски прилаз парцели могућ је са улице Топлични хероји, индиректно, преко парцеле 3231/22. Колска стаза се поплочава бехатоном, ширине је 3,65 m. Висинска разлика од 70 cm  до платоа, савладава се рампом. Плоча рампе је од армираног бетона, дебљине 15  cm и изводи се преко тампон слоја шљунка. Са обе бочне стране, рампа се затвара армирано бетонским зидовима дебљине 15 cm.На парцели је предвиђен и плато и окретница за приступ ватрогасног возила до објекта кафе бар. Овај колски пут поплочава се плочама дебљине 10 cm, и изводи се тако да може да прими оптерећење од ватрогасних возила (10 t на 0,1 m2).
НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХПОВРШИНА:
Сви објекти на парцели постављају се на издигнутом платоу. Овај плато је простор за комуникацију и за сунчање,  и поплочава се бехатоном. Остали део уређује се као зелена површина са ниским зеленилом. 

Поплочана површина изводи се у паду од 1,5 % према зеленим површинама, и каналима за одвођење воде. Сливне површине, правци падова и позиција канала, приказани су у графичким прилозима. 

Сви радови се изводе машински. Уграђивање тампон слојева се врши јаким вибрационим машинама до потребне збијености од 40-70 МPa, са нивелацијом површина +-1 cm, у складу са пројектованим падовима. 

Тампон слој се изводи од каменог материјала фракције 0-32m, у дебљини од 20  cm. Материјал за тампон слој мора бити чист, са гранулометријском кривом која даје добру збијеност. 

Слободне површине комплека, које представљају простор за сунчање, и комуникацију, обрађују се полагањем бехатон плоча  дебљине  6 cm ,тпа Архибет Комбо или сличне, са завршном обрадом кварц једнобојна-цемент сива, и колормикс "шкољка" или слично.     Плоче морају имати одговарајућу чврстоћу на притисак, за кретање пешака и путничких возила, морају бити отпорне на клизње и на хабањe.  Спојнице се испуњавају   силикатним песком. На ободним ивицама поплочаних површина, постављају  се ивичњаци, који морају бити у контрастној боји у односу на плочe.

Заодвођење површинскихатмосферскихводасепоплочанихповршина, предвиђени суканалиса решеткама, у одговарајућемпаду. Предвиђени су канали од полипропилена PPотпорног на дејство мраза и соли, од елемената дужине 100 cm, који се међусобно спајају преклопом. Ширина канала је 13,8  cm, а висина 15  cm. Канал је према SRPS EN 1433 за оптерећења до класе C250.Решетка за каналеје за класу оптерећења B125 према   SRPS EN 1433, са сигурносним закључавањем и осигурањем против подужног померања, направљена од композитног материјала. Канал се изводи полагањем у бетонску подлогу марке C 12/15, дебљине 15  cm, ширине по 15  cm шире у односу на канал, са обе стране, према детаљу у пројекту.
1.5.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
I.
 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Обележавање саобраћајних површина
Извођач је дужан да пре почетка радова изврши снимање терена користећи пројектом предвиђене елементе, сталне тачке и репере.

Током грађења извођач мора редовно одржавати све сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том обезбеди нормално грађење и несметана контрола од стране надзорног органа.

Напомена: Извођач ће посебну пажњу обратити на подземне инсталације које ће током целог рада бити означене посебним начином који ће бити уочљив и онемогућиће евентуалан оштећања. Извођач ће од надзорног органа тражити положај инсталација ако нису у пројекту назначене.
Обележавање архитектонских објеката
Пре почетка радова на ископу темеља потребно је обележити објекат са свим потребним пројектованим елементима  из  пројекта X, Y и Z координатама. Податке о геодетским тачкама државне мреже на тој локацији узети из општинског катастра. 
Обележавање трасе линијских инфраструктурних објеката
Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу цевовода или кабла са свим потребним пројектованим елементима  из  пројекта X, Y и Z координатама. Податке о геодетским тачкама државне мреже на тој локацији узети из општинског катастра. 
2. Чишћење терена
Чишћење терена обухвата површину круга предметне локације и обухвата следеће радове: уклањање бетонских стаза и степеништа у зони изградње, сечу и уклањање свог растиња са вађењем и уклањањем пањева и корења и попуњавање насталих рупа материјалом који одобри Надзорни орган.

3.  Ископи
Уклањање хумуса вршиће се са површина непосредних радова, у дебљини одређеној у опису одговарајуће позиције радова. Хумус ће бити депонован у кругу локације и биће коришћен за хумусирање површина које ће бити затрављене.

Ископи се могу обавити механизацијом или ручно, уколико је употреба механизације немогућа.

Цена обухвата: коштање ископа, утовар, транспорт, истовар и уређење депоније коју одреди Инвеститор, осигурање ископа уколико буде примењено, одводњавање градилишних јама, као и остале могуће трошкове који могу да настану у току извођења ових радова
4.  Насипање
Под насипањем се подразумевају сва затрпавања земљом или шљунковито-песковитим матријалима темељних јама и ровова, насипање слоја шљунковито/песковитог материјала на дну темељне јаме или рова пре бетонирања односно полагања цеви, насипање око и изнад објекта и сва остала насипања предвиђена у листама позиција радова са количинама.

Јединична цена обухвата све потребне радње, радове и материјале.
II. 
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
1. Бетон
1.1 Опште одредбе

Ови технички услови за извођење бетонских радова примењиваће се на све бетонске радове на подземним и надземним деловима конструкције објекта.

1.2 Стандарди

Квалитет бетона и његових компонената мора одговарати захтевима следећих прописа и стандарда:

5. Правилник о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон (Сл. лист СФРЈ бр. 11 од 23.02.1987.) - БАБ 87;

6. Југословенски стандарди - ЈУС.

Могу се примењивати и други одговарајући прописи и стандарди, с тим да за сваки конкретан случај морају дати своју писмену сагласност Инвеститор и Пројектант.

4. Агрегат
Камени агрегат који се употребљава за справљање бетона мора бити чврст и постојан, без примеса земље и органских састојака штетних за бетон. Петрографски састав употребљеног агрегата треба да буде такав да не садржи минерале који неповољно утичу на хидратацију цемента или постојаност запремине бетона.

Квалитет агрегата за справљање бетона мора да одговара одредбама БАБ 87 и ЈУС Б.Б3.100/83.

7. Скела и оплата
7.1 Опште одредбе

Скела и оплата мора одговарати одредбама БАБ 87. Скела и оплата мора бити солидно урађена, довољно крута да се при бетонирању не деформише више него што је то дозвољено. 
Коштање набавке потребног материјала и рада за израду оплате и скеле, одржавање, чишћење и уклањање, као и сви остали трошкови везани за оплату и скелу, обухваћени су јединичним ценама бетона у предрачуну радова, односно понуди Извођача.
III.
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1. Опште одредбе
За армирање појединих елемената конструкције Извођач ће употребити арматуру према одговарајућим детаљима из пројекта, а која мора одговарати одредбама БАБ 87 и пратећих стандарда.

Бетонско гвожђе мора бити исечено, савијено и монтирано у потпуности према плановима арматуре из пројекта. Никакве измене које није претходно одобрио Надзорни орган, односно Пројектант, нису допуштене.

Пре употребе арматура мора бити добро очишћена од прљавштине, рђе, масноће и остале нечистоће. Такође, пре настављања бетонирања, сви крајеви арматуре (анкери) који вире из избетонираних делова конструкције такође се морају добро очистити на исти начин.

Сви трошкови набавке, транспорта, складиштења, заштите, сечења, савијања и уграђивања арматуре и потребних претходних и контролних испитивања према овим техничким условима, обухваћени су јединичним ценама датим у предрачуну радова, односно понуди.
IV.
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Сви захтеви из ових Техничких услова, ЈУС стандарди и посебни захтеви наведени у пројекту су обавезни. Сви примењени материјали морају да буду снабдевени атестима и достављени Надзорном органу и Пројектантима на одобрење, а пре уградње.
1. Хидроизолације
Хидроизолација мора има високу отпорност на механичке утицаје, високу чврстоћу, високу затезну чврстоћу, одличну еластичност и на хладнаћи, добре карактеристике варења. Изолацију радити преко суве и чисте подлоге. Сва преклапања мембрана морају се варити према упутству произвођача.

Сви продори кроз базенску шкољку обрађују се уграђивањем специјалне Sika swell С-2 или слично масе на бази полиуретана за заптивање продора цеви кроз зидове и плочу. Наноси се у облику пасте помоћу ручног пиштоља. Експандира у контакту са водом и на тај начин заптива продор воде.

Сви материјали који се користе морају бити атестирани за извођење ове врсте радова и намену.

Извођач, који мора да буде овлашћен за ову врсту радова, мора стриктно код извођења да се држи упутства произвођача. Премази, односно изолационе траке и фолије ће бити урађене након испитивања бетонских простора који држе воду на непропусност.
V.
БРАВАРСКИ РАДОВИ
За израду ће се употребити нови алуминијумски профили, цеви и лимови. За везивне материјале и окове такође употребити алуминијум. Антикорозивну заштиту материјала извести одговарајућим заштитним премазима.

Грађевински елементи морају бити испитани и снабдевени атестима овлашћених организација. Морају бити трајни и безбедни, а према важећим ЈУС стандардима. 
VI.
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Ови општи услови су саставни део описа по појединим позицијама радова и односе се на облагање зидова и подова и свим врстама керамичких плочица унутар објекта и изван њега.

Керамичарски радови морају бити изведени тако да буду задовољавајућег квалитета, уз ангажовање одговарајуће радне снаге, а у складу са важећим стандардима и техничким прописима за извођење ове врсте радова.

Сав материјал који се уграђује у објекат мора бити нов неупотребљаван, осим ако појединачним описом радова није предвиђено другачије и мора да одговара постојећим  стандардима за квалитет и димензије.

По потреби, а према захтевима из пројекта или другим описима, керамичке плочице и везиво морају да буду кисело отпорни.

Уколико за одређене плочице не постоји ЈУС, за исте се мора прибавити атест надлежне установе Институ за испитивање материјала РС (или друга овлашћена организација), којим се морају потврдити следеће карактеристике:

7. да су ивице оштре, праве, паралелне и неоштећене

· да плочице не садрже никакве растворљиве соли или друге штетне састојке

· да им је видљива површина без зареза и мехурића

· да им је боја уједначена

· да је упијање воде у границама предвиђеним ЈУС-ом за одговарајућу врсту 

· плочица

· да су, по потреби кисело отпорне

(1)
Везивни материјали

Везивни материјал – цементни малтер и лепак морају по квалитету да одговарају, такође ЈУС-у што се доказује одговарајућим атестима.

Цементни малтер или лепак морају бити нанети у нормативима прописаној или проспектом произвођача предвиђеној дебљини, тако да обзебеђују потпуно и трајно пријањање керамике за подлогу и не смеју променити нити оштетити подлогу.

Цементни малтер мора бити припремљен и израђен од мешавине цемента и песка и по потреби, са додатком неког средства за убрзање везивања, пластифицирање и по потреби, обезбеђења да буде отпоран на штетно дејство киселе средине.

Адитиви за убрзање везивања малтера или пластификатори не смеју изазивати никакве штетне последице услед хемијских утицаја изазваних при додиру подлоге са осталим материјалима који се уграђују.

Вода мора бити чиста, не сме да садржи никакве састојке који би штетно деловали на подлогу, керамичке плочице или масу за заптивање.

Лепак за лепљење керамичких плочица мора бити декларисан за одређену врсту радова и атестиран у овлашћеној установи. Чврстоћа на смицање плочица у равни зида мора да буде мин. 3 кп/цм2. Произвођач мора да ти детаљна упутства за примену лепила, као и за потребне предрадње којих се извођач мора стриктно придржавати.

Заптивни материјали

Заптивни материјали који служе за заптивање спојница морају одговарати својој намени и морају се користити стриктно по упутству произвођача.

Пре фуговања сачекати да се везивни материјал и подлога потпуно стегну, а потом проверити дубину и чистоћу спојница. Спојнице испунити у свему према пројекту и детаљу, а након фуговања плочице очистити од вишка материјала. Када се спојнице потпуно осуше, плочице полирати сувом крпом.

За одређивање ширине спојница између керамичким плочица употребити ПВЦ крстиће који се пре фуговања морају обавезно уклонити.

Јединичном ценом обухваћен је сав рад, спољни и унутрашњи транспорт и испорука потребног везног, уградбеног и помоћног материјала, давање узорака и атеста, мање поправке подлоге, потребна покретна скела, алати, заштита изведених радова од оштећења до предаје наручиоцу, чишћење и све остале законске дажбине.
VI.
УРЕЂЕЊЕ КРУГА
Површине у кругу уређују се сагласно пројекту и по спецификацији из пројекта. 

Површине које нису посебно специфициране и назначене и нису у кругу базена до кога се долази преко дезобаријера предвиђено је да буду покривене хумусом од ископа и затравњене.

VIII.
ПЛАТОИ И СТАЗЕ
Земљани и бетонски радови изводиће се према поглављу земљаних и бетонских радова из ових Техничких услова, у свему према пројекту и важећим прописима.

Радовима се обухвата обрада подтла, израда насипа, уређење постељице - планума доњег строја, тампонски слој и завршна површина од префабрикованих бетонских плоча, керамичких плочица, природних матријала и бетона.

1.5.3. ПРИЛОГ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
Чланом 7 Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017), обавеза Пројектанта је да у поступку пројектовања предвиди превентивне и друге мере у остваривању безбедности и здравља на раду као и средства за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених и њихово свођење на најмању могућу меру.
*ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУЈАВИТИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОБЈЕКТА
1.
Локација објекта;

2.
Опасност од опште нестабилности објекта;

3.
Природно и вештачко осветљење;

4.
Обезбеђеност санитарних и пратећих просторија;

5.
Обезбеђење од пожара;

*МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ 
1.
Локација  је усклађена са Решењем о грађевинској дозволи;

2.
Предвиђене мере за отклањање опасности од нестабилности објекта, наведене су у Пројекту архитектуре и конструкције, који су саставни делови овог Пројекта за извођење;

3.
Предвиђена је спољна и унутрашња расвета расвета, са капацитетима према прорачуну у Пројекту електроинсталација.
4.
Приликом димензионисања простора, водило се рачуна о поштовању прописа везаних за кретање противпожарних возила и  кретање људи приликом евакуације. Избор материјала конструкције  и завршне обраде, извршен је у складу са прописима који регулишу заштиту од пожара.
*ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ
б ) ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

8. Извођач је дужан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта, раду на градиишту и раду на висини.

9. Извођач је обавезан да од произвођача оруђа на механизован погон прибави упуства за безбедан рад.

10. Извођач је дужан да пре почетка рада обавести надлежну инспекцију рада најмање осам дана пре почетка, о почетку извођења радова.

11. Извођач је обавезан да изради нормативна акта из области заштите на раду, програм за обучавање и васпитање радника из области заштите, правилник о прегледима, о испитивањима и одржавању оруђа уређаја и алата, програм мера и унапређења заштите на раду и друго.

12. Извођач је дужан да изврши обучавање радника из материје о заштити на раду и да упозна раднике са условима рада, опасностима и штетностима у вези са радом и да обави проверу оспособљености радника за самосталан и безбедан рад.

13. Извођач је дужан да води рачуна о степену буке на објекту приликом извођења радова и ако они прелазе дозвољене границе, да предузме мере заштите.

14. При извођењу радова обавезно постављање опоменских таблица у погледу: 

15. стања укључености – искључености.

16. забрана

17. других важних обавештења за руковаоце.

Опасности у току извођења радова
Код извођења радова опасности су следеће:

· Опасности од електричних струја у подземним и надземним инсталацијама;

· Опасности и штете од оштећења других инсталација и водовода (водовод, канализација ТТ мрежа и друго).

· Опасности од саобраћаја;

· Опасности од пожара: 

· Опасност  због рада на механичким алаткама и машинама.

· Остале меаничке опасности при раду са грађевинским материјалом кји могу 

· довести до повреде и озледе лица која учествују у извођењу радова.

· Опасности од оштећења других објеката.
 Мере за отклањање опасности у току грађења
За спречавање опасности у току извођења радова потребно је да се за извођење радова ангажује организација која је регистрована за врсту делатности која је предмет ове техничке документације. Иста мора имати на градилишту овлашћена лица која руководе извођењем радова и да та лица имају положен струни испит за одговарајуће послове и да се у свему придржавају прописа за ту врсту делатности.

Инвеститор је дужан да обезбеди надзор над извођењем радова.

Пре почетка радова мора се утврдити положај свих инсталација и преузети    одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења и штета, као и повреда радника и лица која се налазе на градилишту

Градилиште треба да буде добро обезбеђено и уређено и извођач радова је обавезан да уради посебан елеаборат о уређењу градилишта, раду на градиишту и примени одговарајуће мере личне заштите.

Такође је потребно да Инвеститор у току извођења радова, преко надлежних институција, обезбеди безбедно одвијање саобраћаја на околним саобраћајницама.

У предметној техничкој документацији примењени су важећи технички услови, прописи и стандарди.

Предвиђени су стандардни материјали или материјали који се пре уградње морају испитати, а квалитет уграђеног материјала испитати према одговарајућим техничким прописима.

Угрожена радна места предвиђена су Правилником о безбедности и здрављу на раду а то су:

-
радници на бетонирању

-
руководиоци грађевинских машина

-
возачи моторних возила.

Сва радна места су подвргнута периодичном прегледу једанпут у дванаест месеци а по потреби и више пута.

Лична заштита средстава ових радника, количина ових средстава и опрема за личну заштиту на градилишту обезбедиће се према Правилнику о безбедности и здрављу на раду у коме је предвиђен и рок трајања за свако од ових средстава.

На градилишту радови ће се одвијати само у дневној смени те за извођење радова није потребно никакво вештачко осветлење.

Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају тако да је искључена могућност настанка пожара. На плацу магацинског простора поставиће се противпожарни апарати.

Врсте противпожарних апарата и опрема : (С 6 и С 9 суви прах ) сандук са песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата.

Апарати за гашење пожара морају бити видно обележени и у свако доба приступачни за случај брзе интервенције.

ЗАКЉУЧАК

При изради главног архитектонско-грађевинског пројекта коришћени су важећи прописи и стандарди а пројектом су педвиђене потребне мере у циљу остваривања безбедности и здравља на раду као и средства за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених и корисника и њихово свођење на најмању могућу меру.
Т Е Х Н И Ч К И У С Л О В И

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ

Пре почетка радова на извођењу инсталације мора се комуналном водоводу и канализацији предати пројекат инсталације у два примерка на одобрење. Један одобрени примерак служи извођачу као дозвола за извођење и мора бити на градилишту. 

Извођач је дужан да се у свему придржава одобреног пројекта и да пре почетка рада упореди пројекат инсталација са стварним стањем на градилишту, а да са надзорним органом расправи сва питања. Пре сваке евентуалне измене извођач је дужан да благовремено извести надзорни орган, а овај комунални водовод и канализацију о намераваним изменама.

ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВА

Извођач је дужан да провери све висинске коте у пројекту и поравна их са стварним висинама на градилишту. При изради канализацијске мреже прво треба да буде изведен прикључак на улични канал, затим хоризонтални развод и на крају вертикални водови са огранцима. Сви хоризонтални водови водовода постављају се са падом према најнижем испусном месту. Промену правца водоводних цеви изводити одговарајућим фазонским комадима. Савијање поцинкованих цеви не сме се вршити ни у топлом ни у хладном стању. Кроз зидове се цеви не смеју водити косо него управно на површину

зида.

ЦЕВИ У КОНСТРУКЦИЈАМА

Чврсто узиђивање цеви у зидове и друге конструкције није дозвољено. Отвори за пролаз цеви кроз конструкције морају бити довољно велики, а простор између цеви и конструкција испуњен пластичним материјалом да би се спречило оштећење цеви. Водоводне цеви при пролазу кроз конструктивне зидове заштитити заштитном цеви, чији је пречник за 40 мм већи од спољног пречника водоводне цеви, а међупростор испунити кудељом у битумену или стално еластичним китом. Канализационе цеви се при пролазу кроз зидове не смеју чврсто уградити, а међупростор испунити влажном глином, односно кудељом и асфалтним или другим стални еластичним китом, ако постоји опасност пролаза воде у зграду. Евентуално непредвичено бушење у зидовима и другим конструкцијама може се вршити само уз претходну дозволу надзорног органа.

ЗАШТИТА ЦЕВИ

Водоводне цеви не смеју пролазити кроз зидове димњака и вентилацијских канала, кроз каналска окна и свугде где могу бити изложене загађењу, замрзавању, загревању и корозији. На местима укрштања цеви се често морају заштитити. При укрштању са одводницама водоводна цев мора бити виша, а међупростор набијен глином најмање дебљине 20 цм. Ако је размак мањи, водоводну цев провући кроз заштитну цев као при пролазу цеви кроз зид. На местима где су изложене замрзавању, цеви се морају топлотно изоловати. Изолацију извести пажљиво, а водове не затварати пре него што их надзорни орган не прегледа. Исто важи и за звучну изолацију. При раду оштећена изолација мора се пажљиво поправити. Приликом обуставе рада цеви на погодан начин привремено зачепити да се не би загадиле, испуниле материјалом или оштетиле.

СПОЈЕВИ

Спојеви цеви међу собом и између цеви и фазонских комада, односно арматура, извести пажљиво. Заптивање спојева водоводних и канализационих ливених цеви и фазонских комада врши се набијањем кудеље и заливањем растопљеног олова са накнадним набијањем или гуменим прстеновима. Спојеви поцинкованих цеви заптивају се кудељом и китом који не сме садржавати минијум или друге отровне састојке. Заптивање керамичких или азбестцементних цеви врши се кудељом и

асфалтним китом или гуменим прстеновима. Спојеви цеви у зидовима, међуспратним и другим конструкцијама морају се избећи.

4.5.2. TEHNIČKI USLOVI ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

1. Sve radove na elektroinstalacijama izvoditi prema projektnoj dokumentaciji,

stručno i kvalitetno u skladu sa važećim Tehničkim propisima i standardima.

2. Pre izvođenja radova izvodjač treba detaljno da prouči projektnu dokumentaciju,

uslove na mestu izvođenja radova, kao i njenu usaglašenost sa projektima

ostalih faza i u slučaju potrebe pre izvođenja radova izvršiti potrebne izmene i

dopune. Neophodno je detaljno da prouči potrebne izmene radi racionalnog

izvođenja i zatraži saglasnost projektanta za izmenu istih.

3. Izmene projektom predviđenog materijala, opreme kao i samog načina izvođenja

radova moguće je u principu izvršiti uz saglasnost projektanta, odnosno

nadzornog organa ukoliko se izmenama postižu odredjene uštede, skraćuje rok

izvođenja radova, bez bitnog uticaja na kvalitet i tehničku ispravnost projektnih

rešenja.
5. Izvođač je dužan da u toku izvođenja radova stalno kontroliše kvalitet istih, a po

završetku radova obavi kompletno ispitivanje i merenje, saglasno čl.193.

"Pravilnika o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona".

6. Električna oprema mora odgovarati projektovanoj struji, odnosno efektivnoj

vrednosti naizmenične struje u toku normalnog rada, a ista mora da podnese

dinamička i termička naprezanja i u vanrednim uslovima.

7. Uređaj za zaštitu mora se postaviti i označiti tako da se lako raspoznaje njegovo

pripadajuće strujno kolo i isti mora biti smešten u rasklopnom bloku (razvodni

orman, tabla, pult ili sl.).

8. Izolovani provodnici i kablovi moraju se zašti od mehaničkih, termičkih i

hemijskih oštećenja odgovarajućim tipom električnog razvoda, načinom

postavljanja, položaje i oblogom. Naročito na ugroženim mestima moraju se

obezbediti dodatne zaštitne mere, kao što je postavljanje u zaštitne cevi, kabli

kanali i sl.

9. Izolovani provodnici i kablovi ne smeju se nastavljati u instalacionim kanalima.

10.Najmanji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija iznosi

30mm, uz mere zaštite od međusobnog štetnog delovanja .

11.Kablove i provodnike slične kablu u vlažnim prostorijama pričvrstiti pomoću

obujnica na međusobnom rastojanju :

a) 30 cm za presek 1,5mm2 ,

b) 40 cm za presek od 2,5mm2 do 4mm2 ,

c) 50 cm za presek veći od 6mm2 .

12.Prekidače u kancelarijama montirati na 0,9m od poda,a prekidače u hodnicima i

zajedničkim prostorijama na 1,5m od poda. Priključnice u kancelarijama montirati

na 0,6m od poda, a u radionicama i proizvodnim halam na visini 1,2m od poda.

13.Kablovi i instalacioni vodovi polažu se horizontalno i vertikalno. Horizontalno

polaganje izvodi se na rastojanju od 30cm do 110cm od poda i 200cm od poda

do tavanice. Pri vertikalnom polaganju rastojanje od ivice prozora i vrata je

najmanje 15cm.

14.Polaganje kablova na zid dozvoljeno je ako kabli ima izolaciju od termoplastičnih

materijala sa ispunom i plaštom, a polaganje se izvodi na obujmicama, uz

izvodjenja mehaničke zaštite na visini 2m od poda.

15.Pri polaganju kablova u zemlju dubina ukopavanja ne sme biti manja od 0,6m od

gornje površine zemlje odnosno 0,8m ispod površine puta. U betonske kablovce

smeju se polagati kablovi namenjeni za polaganje u zemlju, a u podzemne

izolacione cevi kablovi sa plaštom ili olovnim plaštom pod uslovom da je cev

mehanički čvrsta, zaštićena od prodora tečnosti i da je obezbeđena promenljivost

kablova.

16.Po završetku svih radova, izvođač je dužan da pregleda celokupnu instalaciju, da

sačini Tehnički izveštaj o ispravnosti i da da saglasnost za korišćenje iste.

17.Opšta ispitivanja moraju se izvesti prema sledećem rasporedu:

a) Neprekidnost zaštitnog provodnika i glavnog i dodatnog za izjednačavanje

potencijala .

b) Otpornost izolacije električne instalacije i petlje strujama tropolnog i

jednopolnog kratkog spoja odnosno zemljospoja.

c) Zaštita električnim odvajanjem strujnih kola.

d) Otpornosti poda, zidova i uzemljivača.

e) Funkcionalnost svih elemenata i cele instalacije.

18.Otpor izolacije zavisno od napona strujnog kola treba da iznosi za:

a) Strujna kola napajanja bezbednosno malim naponom preko transformatora

za odvajanje -više od 0,25MΩ, a napon ispitivanja je 250V=.

b) Strujna kola nazivnog napona do uključivo 500V= više od 0,5MΩ, a napon

ispitivanja je 500V=.

c) Za strujna kola napona iznad 500V više od 1MΩ, a napon ispitivanja je

1000V=.

d) Za izradu gromobranske instalacije treba upotrebljavati materijal predvđen

propisima i Tehničkim preporukama poslovne zajednice EPS Srbije.

19.Vodovi moraju biti izvedeni od što dužih celih komada pocinkovane trake, sa što

manje spojeva i savijanja.

20.Radi sprečavanja preskoka prevelikih elektrodinamičkih sila, ne smeju se izvoditi

lukovi sa poluprečnikom manjim od 200mm, a promena smera vodova ne sme

biti veća od 90 stapani.

21.Razmaci učvršćenja vodova ne smeju biti veći od: na slemu (1m), na zabatu

(1,5m), na spustu (2m).

22.Vodovi gromobranskih instalacija moraju biti položeni tako da nisu izloženi

mehaničkim oštećenjima.

23.Spojevi vodova gromobranskih instalacija moraju pretstavljati solidnu galvansku i

mehaničku vezu, a spajanje se vrši prethodno na dužini od (100)mm, sa

najmanje dva zavrtnja ili zakovice. Svi sastavni delovi spojeva moraju biti od

istog materijala, a mesta na kojima se vrši zavarivanje trake ili žice sa ostalim

delovima gromobranske instalacije moraju biti zaliveni bitumenom ili sličnim

materijalom.

24.Spajanje različitih materijala na gromobranskim instalacijama mora se vršiti

umetanjem ploča od olova.

25.Ako je objekat pokriven metalnom konstrukcijom čija debljina zadovoljava važeće

propise i standarde za gromobranske instalacije, isti se može upotrebiti i kao

odvod i kao hvataljka.

26.Kod prijema gromobranske instalacije obavezno izvršiti, kako kontrolu izvršenih

radova tako i tehničku kontrolu prema zadatim karakteristikama.

27.Sve nedostatke uočene prilikom kontrole, koji su nastali pogrešnom ili

nekvalitetnom montažom, kao i materijalmom, moraju se odmah otkloniti.

28.Kao uzemljivač se može upotrebiti: temeljni uzemljivač, pocinkovana traka u vidu

pravougaonika, cevastog uzemljivača.

29.Ako zbog nesimetričnosti osnova zgrade, nije izvesno koliko je odvoda potrebno

onda treba postavljati i na kraća međusobna rastojanja, a najveće rastojanje

može biti 20m.

4.5.3. POSEBAN PRILOG O PRIMENJENIM MERAMA ZAŠTITE

a) Tehničke mere zaštite od električnog udara

Standardom SRPS.N.B2.741,određena je granica trajnog dozvoljenog napona dodira

od 65V. Smatra se medjutim da je u svim objektima sprovedeno zahtevano

dopunsko izjednačavanje potencijala i da pristup u ovakvim objektima ima samo

stručno i obučeno osoblje, kao i da su u njima sprovedene i druge mere dopunske

zaštite.

b) Tehničke mere zaštite od požara

Protivpožarne mere zaštite u elektrotehnici imaju preventivni karakter, koji se ogleda

u sprečavanju nedozvoljenih povišenja temperatura na celokupnoj opremi, u

normalnom radu, slučajevima preopterećenja i posebno u slučajevima kratkih

spojeva. Efikasan način preventivne zaštite od požara izazvanih kvarom na izolaciji

jeste nadzor instalacije pomoću ZUDS-a,sa I 0,5A dn u TN-C-S sistema. Ako u

strujnom kolu paralelno sa faznim i neutralnim provodnikom vodimo i takozvani

provodnik za nadzor koji je spojen sa zemljom (to je PE provodnik) i u strujno kolo

uključimo diferencijalnu sklopku sa I 0,5A dn , onda je stvoren sistem za nadzor

izolacije.

c) Tehničke mere zaštite od prekomerne struje

Električna otpornost provodnika i kablova prouzrokuje prilikom proticanja struje

određenu toplotu. Prekomerno zagrevanje smanje vek i oštećuje izolaciju, a utiče i na

okolinu. Ako zaštita od prekomernih struja nije pravilno izabrana i postavljena,

verovatnoća izbijanja požara je veća.

Zaštitni uredjaji koji garantuju zaštitu od prekomernih struja su:

Topljivi osigurači (SRPS.N.E5.206)

Zaštitni prekidači (SRPS.N.E3.310)

Prekidač u kombinaciji sa tehničkim osiguračem.

U našem slučaju su primenjene zaštite od prekomernih struja topljivim osiguračima i

zaštitnim prekidačima. Zaštita od struje kratkog spoja može biti višestruka, a

očekivana struja kratkog spoja može se odrediti :

Proračunom

Ispitivanjem na mrežnom modelu

Merenjem u instalaciji

Na osnovu podataka elektrodistributivnog preduzeća.

Na osnovu standarda SRPS.N.B2.743 važi t 5s, za provodnike preseka l0 mm2 i

t 5s za sve druge vrste provodnika i preseka <10 mm2 . Pravilnim izborom preseka

provodnika ovaj nedostatak bi bio ograničen.

d) Tehničke mere zaštite od prenapona

Prenaponi se mogu pojaviti u instalacijama kao posledica:

Atmosferskog pražnjenja

Zemljospoja usled kvarova na strani visokog napona

Sklopne pojave.

Rezonanci

Mere zaštite od svih prenapona danas još uvek nisu dovoljno obradjene i poznate.

Medjutim mere koje su predvidjene za ove vrste prenapona su preventivne i najčešće

se koriste: katodni odvodnici i gromobranske instalacije. U našem slučaju kao

osnovna mera zaštite od atmosferskih prenapona iskorišćene su gromobranske

instalacije

PREGLED KORIŠĆENJA PROPISA I STANDARDA

Pravilnik o tehničkim normativina za električne instalacije niskog napona,

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskih pražnjenja

SRPS.N.B2.702/84 Opsezi napona

SRPS.N.B2.730/84 Opšte karakteristike i klasifikacija

SRPS.N.B2.741/89 Zaštita od el.udar

SRPS.N.B2.742/88 Zaštita od toplotnog dejstva

SRPS.N.B2.743/88 Zaštita od prekomernih struja

SRPS.N.B2.749/9l Posebni uslovi za zaštitu od el.struje

SRPS.N.B2.751/88 Izbor i postavljanje el.opreme

SRPS.N.B2.752/88 Trajno dozvoljene struje

SRPS.N.B2.754/88 Uzemljenje i zaštitni provodnici

SRPS.N.B2.763/90 Merenje impedanse petlje kvara

SRPS.N.B2.771/88 Prostorije sa tušem i kadom

SRPS.N.B4.800/96 Opšti uslovi gromobranskih instalacija

SRPS.IEC l024-l Gromobranske instalacije -nivo zaštite

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Радови се морају изводити у свему према овим условима и другим прописима за ову врсту радова. Инсталације и постројења морају се извести тако да у свему одговарају овом пројекту и условима произвођача опреме, као и у складу са важећим прописима и стандардима. 

Монтажу опреме треба извести према упутству произвођача и диспозиционим цртежима у пројекту. Приликом монтаже односно постављања опреме, мора се водити рачуна да не дође до оштећења осетљивих делова.

Материјал за извођење радова не сме не сме да има фабричких грашака и мора да одговара ЈУС-у или другим важећим прописима за ту врсту материјала. Уз сваку испоруку материјала (цеви, фазонски комади, итд…) мора се доставити атест да је исти испитан и да одговара прописима. 

Извођач је дужан да уради и све радове (са давањем потребног материјала) који нису

обухваћени пројектом, ако су исти неопходни за нормално функционисање инсталације

или усаглашавање са постојећим прописима. Извођач мора инсталацију да преда исправно и способно за правилно функционисање.

Цене свих позиција у предмеру и предрачуну обухватају продајне цене извођача за: материјал, транспорт, алате, скеле, режију, трошкове монтаже, друштвене доприносе, као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цене. Другим речима јединичне цене подразумевају све потребне издатке за обављање квалитетног и у целини завршеног посла.

Извођач је у обавези да благовремено преузима мере сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и постројења, за безбедност запослених радника, пролазника, саобраћаја и суседних објеката.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНА

	А
	КАФЕ БАР

	Напомена: У цену сваке позиције урачунати набавку за сав 
потребан материјал, алат и опрему, рад, израду, транспорт и уградњу.

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.
	Машински ископ земље  III категорије за земену тла. Ископ извести према пројекту  и датим котама. Ископану земљу превести и насути у слојевима предвиђени део терена, са набијањем. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	132,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка и насипање туцаника на  месту ископа, ради замене тла. Обрачун по m³
	

	
	
	

	
	m³
	132,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10-25cm, испод темеља  и подова објекта. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 cm.Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m²
	350,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	II
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и зидање зида дебљине 25 cm, гитер блоком 19/19/25cm у продужном малтеру размере 1:2:6. . Обрачун по m3 комплет урађеног зида.
	

	
	
	

	
	m3
	110,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и зидање зидова дебљине 12 цм, гитер блоком, у продужном малтеру размере 1:2:6. У цену улази израда вертикалних серклажа на крајевима зида и израда хоризонталног серклажа. Хоризонталне серклаже извести у висини надвратних греда (210 цм ) Обрачун по m² комплет урађеног зида.
	

	
	
	

	
	m²
	35,00
	x
	
	=
	
	


Набавка материјала и малтерисање стубова кречним малтером у два слоја 1:3:9. Oбрачун по m² комплет урађеног зида.

	
	
	

	
	
	

	
	m²
	40,00
	x
	
	=
	
	

	4.
	Набавка материјала и малтерисање зидова кречним малтером у два слоја. Oбрачун по m² комплет урађеног зида.
	

	
	
	

	
	m²
	780,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	III
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала и израда подлоге од бетона, дебљине 10 cm, бетоном C 10/12, испод темељa и подова објекта.
Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Цена позиције обухвата набавку потребног материјала, оплату, сав транспорт и израду. 
Обрачун по m2..
	

	
	
	

	
	m2
	340,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских темељних трака бетоном C 25/30 . Темеље армирати по пројекту, детаљима и статиком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка слоја 10цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	55,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских стубова бетоном C 25/30. Димензије стубова 25x25cm . Израдити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	9,50
	x
	
	=
	
	

	4.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских косих греда бетоном C 25/30. Израдити оплату и греде армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела.Димензије греда 25x40cm. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	11,00
	x
	
	=
	
	

	5.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских греда бетоном C 25/30.  Израдити оплату и греде армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела. Димензије греда 25x40cm. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	9,00
	x
	
	=
	
	

	6.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских темељних греда бетоном C 25/30.  Израдити оплату и греде армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и помоћна скела. Димензије греда 25x50cm. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	7,20
	x
	
	=
	
	

	7.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских серклажа бетоном C 25/30.  Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима .У цену улазе и оплата и помоћна скела. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	4,00
	x
	
	=
	
	

	8.
	Набавка материјала и израда армирано бетонских надвратника и натпрозорника бетоном C 16/20.  Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима Димензије  25x20cm.У цену улазе арматура и оплата и помоћна скела. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	0,50
	x
	
	=
	
	


Набавка материјала и израда армирано бетонског пода, дебљинe 10 cm, у приземљу  објекта, бетоном C  25/30.

Под армирати мрежастом арматуром, према пројекту и статичком прорачуну и уградити бетон. Цена позиције обухвата набавку потребног материјала, оплату, сав транспорт и израду. Арматура се посебно обрачунава у армирачким радовима.

	обрачун по m2
	
	

	
	
	

	
	m2
	285,00
	x
	
	=
	
	

	10.
	Набавка материјала и израда лакоармиране цементне кошуљице просечне дебљинe 4-5 cm, као подлоге за подове.
Подлогу за кошуљицу, пре наношења, очистити и поставити PVC фолију. Бетон за кошуљицу справити са просејаним шљунком, размере 1:3. Армирати је мрежом Ø6mm, са окцима 15/15 cm, постављеним у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. 
Цена позиције обухвата набавку потребног материјала, armaturu i izradu.
Obračun po m2.
	

	
	
	

	
	m2
	275,00
	x
	
	=
	
	

	11.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске   конзолне плоче стрехе дебљине d=20 cm . Армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати са бетоном  C  25/30 . У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m2.
	

	
	
	

	
	m2
	17,00
	x
	
	=
	
	

	12.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске  плоче рампе и улазног платоа дебљине d=15 cm . Армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати са бетоном  C  25/30 . У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m2.
	

	
	
	

	
	m2
	5,50
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	IV
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка, сечењe, савијањe и монтажа арматуре B 500 B i MAQ.
Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљимa. Арматуру пре бетонираеa мора да прегледа и писменим путем одобри статичар или надзорни орган. Дата је прелиминарно израчуната количина. 
Обрачун по килограму уграђене арматуре.
	

	
	
	

	
	GA i RA
	
	
	
	
	
	
	

	
	KG
	9600,00
	x
	
	=
	
	

	
	MA
	
	
	
	
	
	
	

	
	KG
	2700,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	V
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	Набавка материјала и израда изолације од влаге преко бетонске подлоге на тлу. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "A" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени, стално мешати и нанети врућу у слоју 2-3 mm. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 cm.
Кондор 3 са два слоја битумена. Хидроизолацију извести од следећих слојева:
 - Хладан премаз битулитом "A"
 - Врућ премаз битуменом "MBH"
 - Кондор 3, залепљен за  подлогу
 - Врућ премаз битуменом "MBH"
 - два слоја полиетиленске фолије, URSA SECO 500 или одговарајуће
Обрачун по m2.
	

	
	
	

	
	m2
	340,00
	x
	
	=
	
	

	2
	Набавка материјала и израда хидроизолације мокрог чвора, преко цементне кошуљице. Полимерно модификовани, двокомпонентни хидроизолациони премаз на бази ценентa,AQUAFIN-TC07 или екв.  Подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за премазивањe припремити мешањем  течне и прашкасте компоненте, и уградити у року од 20-30 минута. Четкоом нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушњења, 6-8 h, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трежи слој  нанети после 6-8 h. Материјал је  отпоран на UV зраке, високе и ниске температуре.
Обрачун по m2.у цену позиције
 Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m2
	45,00
	x
	
	=
	
	


Набавка материјала и израда и постављање термоизолационих плочa, Austrotherm XPS 70 или еквивалентно, дебљинe 12 cm, екструдирани полистирен (XPS), масе 35 kg/m³, преко подне подлоге на тлу. Плоче од екструдираног полистирена поставити по пројекту, датим детаљинa и упутству пројектанта.

	Обрачун по m2.
	
	

	
	
	

	
	m2
	275,00
	x
	
	=
	
	

	4
	Набавка материјалa и постављање изолације спољашњих зидова, од камене вуне у облику тврдих плоча, дебљине 10 cm, густине 80 kg/m³, l=0,35 W/mK.  Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту зидова, по детаљимa и упутству пројектанта. Изолационе плоче се постављају  на зид лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче, a затим и механички причвршћују одговарајућим типловима (6-8 типлова по m2). Обрачун по m2 . У цену је урачунат и лепак, типлови и остали материјал потребан за уградњу.
	

	
	
	

	
	m2
	285,00
	x
	
	=
	
	

	5.
	Набавка материјалa и постављање изолације спољашњих зидова, од камене вуне у облику тврдих плоча, дебљине 3 cm, густине 80 kg/m³, l=0,35 W/mK.  Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту зидова, по детаљимa и упутству пројектанта. Изолационе плоче се постављају  на зид лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плоче, a затим и механички причвршћују одговарајућим типловима (6-8 типлова по m2). Обрачун по m2 . У цену је урачунат и лепак, типлови и остали материјал потребан за уградњу.
	

	
	
	

	
	m2
	132,00
	x
	
	=
	
	

	6.
	Набавка материјала и обрада шпалетни - постављањe изолације спољашњих зидова, од камене вуне у облику тврдих плоча, дебљинe 2 cm,густине 80 kg/m³, l=0,35 W/mK. Изолационе плоче се постављају   на зид, око отвора прозора и врата, лепљењем полимер-цементним лепком који се наноси на плоче линијски по обиму и тачкасто по површини плочe, a затим и механички причвршћују одговарајућим типловима (6-8 типлова по m2). Обрачун по m1 . У цену је урачунат и лепак, типлови и остали материјал потребан за уградњу.
	

	
	
	

	
	m1
	135,00
	x
	
	=
	
	

	7.
	Набавка и постављањe преко подлоге термоизолационих  плоча, Styrodur  дебљинe 2 cm, од екструдиране полистиренске пене, масе 30 kg/m³. плоче поставити по пројекту, датим детаљимa и упутству пројектанта.
	

	
	
	

	
	m2
	300,00
	x
	
	=
	
	

	8
	Набавка и постављањe једног слоја pvc фолије као заштите подних плоча стиродура- термоизолацијепода на тлу..Фолију поставити са преклопима од 30 cm.
 Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m2
	280,00
	x
	
	=
	
	

	9
	Набавка и постављањe једног слоја pvc фолије као заштите подних плоча стиродура.Фолију поставити са преклопима од 30 cm..
 Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m2
	300,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	VI
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	Напомена: У цену урачунати набавку материјалa, израду, транспорт и уградњу. ОПШТИ УСЛОВИ:
Извођаћ радова је дужан да ценом радова (поред описа појединачних ставки радова) обухвати следеће заједничке услове:
1. Браварију извести од стандардних вучених алуминијумских профила, лимова и одговарајућег спојног и везног материјала.
2. Цена садржи набавку материјала, израду, транспорт, монтажу и застакљењe уграђене браварије код ставки радова код којих је то описима наведено.
3. Алуминијумске профиле пластифицирати у боји према избору пројектанта.
4. Уз сва унутрашња врата уградити одбојникe.
5. Сви заптивни материјали и покривне лајсне на спојевима код фасадне браварије и грађевинске конструкције треба да гарантују потпуну сигурност против продирања воде и продувавањa.
6. Фасадну браварију извести тако да цео склоп задовоњава  услов за
прозоре и застакљена вратa ..................Uw<1.4W/m2K
7. сви алуминијумски профили треба да поседују    
- CE  знак  да је производ  пројектован и произведен у складу са здравственим, безбедносним и другим стандардима EU
- Алуминијумски систем од којег се израђују  прозори и врата мора да има атестну документацију
из домаћег института (IMS) за коефицијент  Uw<1.40 W/m2K
7. Извођач је дужан да на основу шема из порјекта и мера узетих на лицу места разради радионичке детаљeи  план монтаже . 
8. Сва фасадна врата и прозори ће бити снабдевени потребним оковом, бравама , ручицама и шаркама (три по крилу) .

	1.
	Улазни четворокрилни портал са  двокрилним вратима од Al профила са прекидом термиичког моста (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом, (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта). Отварање и изглед према шеми столарије у пројекту. На врата уградити антипаник браву са полугом, са атестом, према прописима из области заштите од пожара.
На саставу врата са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 
Оков, брава и шарке треба да су финално обрађени исто као и читава врата . Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Зстакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm .
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђених врата.
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 1, димензије 380 х 300  cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	


Улазнa  двокрилнa вратa од Al профила са прекидом термиичког моста (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом, (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта). Отварање и изглед према шеми столарије у пројекту. .

На саставу врата са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 

Оков, брава и шарке треба да су финално обрађени исто као и читава врата . Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Зстакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm .

Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 

	Обрачун по комаду комплет уграђених врата.
	
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 2, димензије 160 х 300  cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Улазнa  једнокрилнa вратa од Al профила са прекидом термиичког моста (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом, (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта). Отварање и изглед према шеми столарије у пројекту.На врата уградити антипаник браву са полугом, са атестом, према прописима из области заштите од пожара.
На саставу врата са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 
Оков, брава и шарке треба да су финално обрађени исто као и читава врата . Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Зстакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm .
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђених врата.
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 3, димензије 100 х 240  cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	4.
	Четворокрилни  фиксни портал  од Al профила са прекидом термиичког моста (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом, (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта).
На саставу врата са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Зстакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm .
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђеног портала.
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 4, димензије 320 х 300  cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	


Трокрилни портал  од Al профила са прекидом термиичког моста (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом, (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта). Отварање и изглед према шеми столарије у пројекту.

На саставу врата са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 

Оков, брава и шарке треба да су финално обрађени исто као и портал . Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Зстакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm .

Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 

	Обрачун по комаду комплет уграђеног портала.
	
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 5, димензије 285 х 300  cm
	
	
	

	
	ком
	2,00
	x
	
	=
	
	

	
	ознака у пројекту 7, димензије 240 х 300  cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	6.
	Трокрилни фиксни портал  од Al профила са прекидом термиичког моста (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом, (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта). Изглед према шеми столарије у пројекту.
На саставу врата са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 
Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Зстакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm .
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђеног портала.
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 6, димензије 255 х 300  cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	
	ознака у пројекту 8, димензије 240 х 300  cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	


Трокрилни прозор оd Al профила са прекидом термичког моста  (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом,  (RAL 7021 или приближно у тону у боји по избору пројектанта). Димензије, отварањe и изглед према шеми столарије у пројекту. 

На састав са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 

Оков, брава и шарке треба да су финално обрађени исто као и читав прозор . Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Застакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm.

Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 

	Обрачун по комаду комплет уграђеног порозора 
	
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 9, димензије 240 х 180 cm
	
	
	

	
	ком
	2,00
	x
	
	=
	
	

	8.
	Двокрилни прозор оd Al профила са прекидом термичког моста  (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом,  (RAL 7021 или приближно у тону у боји по избору пројектанта). Димензије, отварањe и изглед према шеми столарије у пројекту. 
На састав са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 
Оков, брава и шарке треба да су финално обрађени исто као и читав прозор . Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Застакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm.
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђеног порозора 
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 10, димензије 200 х 40 cm
	
	
	

	
	ком
	5,00
	x
	
	=
	
	

	
	ознака у пројекту 11, димензије 160 х 300 cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	
	ознака у пројекту 12, димензије 160 х 180 cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	


Једнокрилни прозор оd Al профила са прекидом термичког моста  (типа Proal, или екв.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом,  (RAL 7021 или приближно у тону у боји по избору пројектанта). Димензије, отварањe и изглед према шеми столарије у пројекту. 

На састав са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 

Оков, брава и шарке треба да су финално обрађени исто као и читав прозор . Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Застакљењe двоструким нискоемисионим термоизолационим стаклом 4+12+4mm.

Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 

	Обрачун по комаду комплет уграђеног порозора 
	
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту 13, димензије 90 х 40 cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	10.
	Унутрашa двокрилна врата од Al профила са прекидом термичког моста Proal  за собна врата или екв са прекидом термичког моста типа , површински обрађених анодном оксидацијом-елоксажом, у тону у боји по избору пројектанта. Димензије 150 х 210 cm, отварањe и изглед према шеми столарије у пројекту. 
На састав врата са зидом поставити носеће AL профиле и исте фиксирати анкерима. 
Оков, брава и шарке треба да су финално обрађени исто као и читава врата . Поставити дихтунг гуме на саставима Al елемената са стаклом. Застакљење обичним стаклом дебљине 4 mm
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђених врата. Ознака у пројекту УВ1.
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту УВ1, димензије 150 х 210 cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	11.
	Унутрашњa једнокрилна врата са штоком од алуминијумских профила Proal за собна врата или екв и крилом од медијапана пресвученим фурниром. Димензије 95 х 210 cm, отварање и изглед према шеми столарије у пројекту. 
На састав врата са зидом поставити носеће AL и исте фиксирати анкерима. Оков Hefele или еквивалентно.
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђених врата. Ознака у пројекту УВ 2
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту УВ2, димензије 95 х 210 cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	12.
	Унутрашњa једнокрилна врата са штоком од алуминијумских профила Proal за собна врата или екв и крилом од медијапана пресвученим фурниром. Димензије 95 х 210 cm, отварање и изглед према шеми столарије у пројекту. На врата уградити антипаник браву са полугом, са атестом, према прописима из области заштите од пожара
На састав врата са зидом поставити носеће AL и исте фиксирати анкерима. Оков Hefele или еквивалентно.
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђених врата. Ознака у пројекту УВ 2*
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту УВ2*, димензије 95 х 210 cm
	
	
	

	
	ком
	1,00
	x
	
	=
	
	

	13
	Унутрашњa једнокрилна врата са штоком од алуминијумских профила Proal за собна врата или екв и крилом од медијапана пресвученим фурниром. Димензије 95x210 cm, отварање и изглед према шеми столарије у пројекту. 
На састав врата са зидом поставити носеће AL и исте фиксирати анкерима. . Врата треба да имају уграђен механизам за отварање спољa у случају позива у помоћ. Са спољне  стране, поставити знак приступачности(према шеми столарије), на висини од 140-160cm. Оков Hefele или еквивалентно.
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђених врата. Ознака у пројекту УВ 3
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту УВ3, димензије 95 х 210 cm
	
	
	

	
	ком
	2,00
	x
	
	=
	
	

	14.
	Унутрашњa једнокрилна врата са надсветлом,штоком од алуминијумских профила Proal без термопрекида за собна врата  или екв и крилом од медијапана пресвученим фурниром.  Димензије 80x240 cm, отварање и изглед према шеми столарије у пројекту. 
На састав врата са зидом поставити носеће AL и исте фиксирати анкерима.  Надсветло је фиксно, застакљенo обичним стаклом 4 mm дебљинe.Оков Hefele или еквивалентно.
Ценом обухватити сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду комплет уграђених врата. Ознака у пројекту УВ 4
	

	
	
	

	
	ознака у пројекту УВ4, димензије 80 х 240 cm
	
	
	

	
	ком
	4,00
	x
	
	=
	
	

	15.
	Набавка  и постављање санитарне преграде за тоалете, са вратима, са конструкцијом од алуминијумских профила и испуном од алуминијумског сендвич панела. Димензије и изглед према шеми столарије. Обрачун по m2  комплетно изведене позиције.
	

	
	
	

	
	m²
	13,20
	x
	
	=
	
	

	16.
	Набавка  и постављање санитарне преграде за тоалете,  са конструкцијом од алуминијумских профила и испуном од алуминијумског сендвич панела. Димензије и изглед према шеми столарије. Обрачун по m2  комплетно изведене позиције.
	

	
	
	

	
	m²
	20,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	VII
	БРАВАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка и постављањe носача кровних панела од челичних кутијастих профила 70/50/3 mm. Кровну конструкцију израдити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљимa и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградњe елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи, поправити је. у цену улазе и анкери, завртњи, подлошке, скела, као и атестирањe конструкције и варова.
	

	
	
	

	
	m'
	280,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	VIII
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала, израда и монтажа лежећих полукружних олука од поцинкованог пластифицираног  лима, развијене ширине (РШ) 33 cm, ширине олука  14cm и дебљинe 0,60 mm.   (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта) Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем од најмањe 40%.
	

	
	
	

	
	m'
	45,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	набавка материјала, израда и монтажа олучних поцинкованих пластифициранихцеви, развијене ширине (РШ) до 50 cm, Ø14 cm, дебљинe лима 0,60 mm.  (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта) Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем од најмањe 40%. Поцинковане објумице са држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко објумица поставити украсну траку. цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 mm.
	

	
	
	

	
	m'
	20,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Набавка материјала и опшивањe зидова атике поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) до 66 cm, дебљинe 0,60 mm. (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта) Опшивање извести по  деаљимa и упутству порјектанта. Испод лима на зиду поставити слој тер папира, који улази у цену опшивањa.
	

	
	
	

	
	m'
	76,00
	x
	
	=
	
	

	4.
	Набавка материјала и опшивањe солбанака  прозора поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине(РШ) до 33 cm, дебљинe 0,60 mm.(RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта). Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25mm, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 mm. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити “машницу” и залемити . Испод лима на зиду поставити слој тер папира, који улази у цену опшивањa
	

	
	
	

	
	m'
	19,00
	x
	
	=
	
	

	5.
	Набавка материјала и покривање бетонских конзолних плоча поцинкованим пластифицираним лимом,  дебљинe 0,60 mm.(RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта) Покривање извести  у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Лимом опшити бочне стране плоча.
	

	
	
	

	
	m2
	70,00
	x
	
	=
	
	

	6.
	  Набавка материјала и опшивање продорa вентилационих цеви кроз кров,  поцинкованим пластфицираним, лимом, развијене ширине (RS) 40 cm, дебљинe 0,60 mm. (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта). Лим уз вентилациони подићи најмањe за 20 cm. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивањe димњакa извести по детаљимa и упутсву пројектанта.
	

	
	
	

	
	m'
	1,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	IX
	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка и монтажа трапезног кровног изолационог панела типа Kingspan KS1000RW, или еквивалентан, састављен од спољног лима дебљинe 0,5 mm, пластифициран PES бојом дебљинe 25 µm, унутрашњег лима дебљинe 0,4 mm, пластифициран PES бојом дебљинe 15 µm, лим квалитета S250, подинкован 275 g/m2 по норми EN1042 и EN 10147-2000.
Ширина панела 1000 mm.
Коефицијент пролаза топлоте U = 0,112 W/m2K.
Изолационо језгдо негориви QuadCore, FIRESafe. Дебљина изолацијe 160 mm. 
На бочном споју панел-панел термичка заптивка, и у спојном таласу панела антикондензациона заптивка.
Ral боја лима панела по избору инвеститора и пројектанта (8016 или приближно).
Приложити сертификат ватроотпорности од 120 монута.Приложити сертификат вредности коефицијента топлнотне проводљивостi, λ=0.018W/mK.                                              Приложити FM Global сертификат.
Гаранција на ватроотпорност, статику и термичке карактеристике у трајању од 40 година.
Обавезна примена свих прописаних упутстава за монтажу од стране произвођача Kingspan. 
Панел је с обе стране заштићен са PVC фолијом, која  се у монтажи одстрањујe.
Обрачун по m2 уграђених панела.
	

	
	
	

	
	m²
	295,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	X
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала и постављањe подних плочица гранитне керамике прве класe , димензија и боје по избору пројектанта. Плочице морају бити неклизајуће. Дебљина керамике мин 8 mm. Гранитну керамику I класе лепити лепком. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочеиц фуговати и под очистити. 
	

	
	
	

	
	m²
	230,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и постављањe сокле од гранитне керамике, висине до 15 cm. Гранитну керамику поставити на лепак за плочице.Дебљина керамике мин 8 mm. Подлога мора бити равна и припремљенa. Постављене плочице фуговати и  соклу очистити. 
	

	
	
	

	
	m'
	50,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Набавка материјала и постављањe подних неглазираних керамичких плочица  прве класе домаће производњe, димензија и боје по избору пројектанта. Плочицe морају бити неклизајуће. Дебљина керамике min 8 mm. Плочице лиепити лепком.  Подлогу претходно припремити и полагањe извести равно. Постављене  плочице фуговати и под очистити. 
	

	
	
	

	
	m²
	80,00
	x
	
	=
	
	

	4.
	Набавка материјала и постављање сокле од неглазираних керамичких плочица, висине до 15 cm. Плочице поставити на лепак за плочице. Подлога мора бити равна и припремљенa. Дебљина керамике min 8 mm.Постављене  плочице фуговати и под очистити.  
	

	
	
	

	
	m'
	42,00
	x
	
	=
	
	

	5.
	Набавка материјала и постављањe зидних неглазираних керамичких плочица прве  класе домаће поризводњe, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице лепити лепком.  Подлогу прегходно припремити и полагање  извести равно. Постављене  плочице фуговати и зид очистити.  
	

	
	
	

	
	m²
	150,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	XI
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и постављање преко зидних облога од камене вуне, слоја лепка у који се утискује арматурна мрежица од стаклених влакана и слоја  лепка за глетовањe.
	

	
	
	

	
	m²
	300,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и малтерисање сокле водоодбојним декоративним малтером типа Кулирпласт или слично, отпорним на хабање, замор материјала , напрезање и температурне разлике. Боја RAL 7021 или приближно, по избору пројектанта
	

	
	
	

	
	m²
	60,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Набавка материјала и облагање фасадa и  завршним  фасадним малтером.
	

	
	m²
	240,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	XII
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Глетовање зидова у две руке са шмирглањем и завршно бојењe белом полудисперзивном бојом у две руке.  У цену урачунати и све шпалетне.Обрачун је по m2  зида.
	

	
	
	

	
	m²
	260,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и бојењe  фасада акрилном дисперзијом за спољашње зидове малтером у боји (бела боја) по избору пројектанта
	

	
	m²
	290,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Набавка материјала и бојењe  фасада и конзолних плоча акрилном дисперзијом за спољашње зидове малтером у боји по избору пројектанта  (RAL 7021 или приближно,  у тону у боји по избору пројектанта)
	

	
	
	

	
	m²
	90,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	XIII
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала, транспорт и израда модуларног спуштеног минералног  плафона димензија плоча 60/60 cm, класа реакције на пожар A1 , на носећој челичној подконстркцији.Подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила, причвршћених висилицама за међуспратну конструкцију или бетонске греде. у цену урачунати употребу радне скеле висине до 4 m. Обрачун по m2 плафона.
	

	
	m²
	245,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала, транспорт и израда модуларног спуштеног минералног  плафона димензија плоча 60/60 cm, класа реакције на пожар A1 ,влагоотпорног,  на носећој челичној подконстркцији.Подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила, причвршћених висилицама за међуспратну конструкцију или бетонске греде. у цену урачунати употребу радне скеле висине до 4 m. Обрачун по m2 плафона.
	

	
	m²
	42,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	XIV
	РАЗНИ РАДОВИ

	1.
	Чишћење  простора у објекту и око објекта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћењa.
Обрачун по m2 очишћене површине.
	

	
	m²
	320,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
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	УКУПНО СВИ РАДОВИ
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	
	ПДВ (20%):
	
	

	
	УКУПНО (са ПДВ-ом):
	
	


	Б
	ТЕХНИЧКИ БЛОК

	Напомена: У цену сваке позиције урачунати набавку за сав 
потребан материјал, алат и опрему, рад, израду, транспорт и уградњу.

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.
	Машински ископ земљe III категорије у широком откопу. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести и насути у слојевима на предвиђени део терена,  са набијањем.
Обрачун по m³, мерено самоникло.
	

	
	m³
	1600,00
	x
	
	
	
	

	2.
	Насипање простора поред зидова . Земљу добијену ископом насипати у слојевима од 20цм, квасити водом и набити до потребне збијености. Обрачун по m³
	

	
	m³
	60,00
	x
	
	
	
	

	3.
	Набавка и разастирањe шљункa у слоју дебљине  20 cm испод слоја лаког бетона и поред зидова. Тампонски слој шљункa насути у слојевима, набити до потребне збијености и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 cm.Обрачун по m².
	

	
	m²
	924,00
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	II
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Зидање  преградних зидова дебљинe 12 cm шупљом опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању  спојнице очисити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m².
	

	
	m²
	34,20
	x
	
	
	
	

	2.
	Зидање  вертикалне заштите хидроизолације пуном опеком на кант у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Obračun po m².
	

	
	m²
	540,00
	x
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона  кречним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очиситити и испрскати разређеним малтером. Први слој, грунт, радити кречним малтером размере 1:3 дебљинe слоја до 2 cm од просејаног шљункa, „јединице“ и креча. Малтер стално мешати да се кречно мелко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања  другог слоја. Други слој, размере 1:3, справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашењe и глачањe малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. Цена позиције обухвата набавку потребног материјала, сав транспорт, израду, као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле.
Обрачун po m2
	

	
	
	

	
	
	

	
	m²
	790,00
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	III
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и израда подлоге од бетона дебљинe 10 cm марке C 12/15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. У цену урачунати набавку материјала и постављање дистанцера за арматуру.
Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m²
	320,00
	x
	
	
	
	


Израда плоче од мршавог бетона марке C 12/15 као заштита изолације од влаге. Дебљине 5цм. Обрачун по m².

	
	
	

	
	m²
	320,00
	x
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонских зидова  d= 30 cm. Израдити оплату за зидове и армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати бетоном C 25/30 са додатком адитива за  водонепропусност. У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	180,00
	x
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске темељне плоче дебљине 40цм. Армирати по пројекту, детаљима  и статичком прорачуну. Бетонирати бетоном C 25/30 са додатком адитива за водоепропусност. У цену улази  и оплата.У цену урачунати набавку материјала и постављање дистанцера за арматуру Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	110,00
	x
	
	
	
	

	5
	Набавкa материјала и израда армирано бетонских греда, бетоном марке C 25/30.Греде армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Цена позиције обухвата набавку потребног материјала, оплату, сав транспорт као и монтажу и демонтажу лаке покретне скеле.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.
	

	
	m³
	4,00
	x
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске  плоче дебљине d=20 cm изнад техничког блока и компензационих резервоарa. Армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати са бетоном C 25/30 са додатком адитива за водонепропусност. У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	53,00
	x
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске  плоче рампе дебљине d=20 cm . Армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати са бетоном MB 30 са додатком адитива за водонепропусност. У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	7,50
	x
	
	
	
	

	8
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске  плоче изнад рампе за  улаз у технички блок,  дебљине d=20 cm . Армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати са бетоном C 25/30 са додатком адитива за водонепропусност. У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	7,50
	x
	
	
	
	

	9.
	Набавка и уградњa арматуре B 500 B i MAQ. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљимa. Арматуру пре бетонирања  мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по килограму
	

	
	RA  i GA
	
	
	
	
	
	
	

	
	kg
	6350,00
	x
	
	
	
	

	
	MA
	
	
	
	
	
	
	

	
	kg
	17800,00
	x
	
	
	
	

	10.
	Набавка материјала и израда лакоармиране цементне кошуљице  дебљинe 5 cm, као подлоге за подове.
Подлогу за кошуљицу, пре наношења, очистити и поставити PVC фолију. Бетон за кошуљицу справити са просејаним шљунком, размере 1:3. Армирати је мрежом Ø6mm, са окцима 15/15 cm, постављеним у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. Цена позиције обухвата набавку потребног материјала, армтуру и израду. Обрачун по m².
	

	
	m²
	32,00
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	IV
	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка и монтажа кровног покривача изнад улаза у технички блок, трапезастим лимом на челичној подконструкцији. У цену урачунати сав потребан материјал за подконструкцију и покривач. Обрачун по m² комплет изведене позиције.
	

	
	m²
	45,65
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	V
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и уграђивање флексибилне цементне хидроизолације ојачане влакнима, на унутрашњој страни компензационих резервоара. Премаз нанети у два слоја. Oбрачун по m².
	

	
	m²
	280,00
	x
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и уградња двокомпонентног заштитног хидроизолационог премаза од битуменске емулзије оплемењене пластичном масом, за спољну изолацију од  влаге АБ темељне плоче техничког блока и компензационих резервоара, у додиру са земљом. Наноси се ручно глетерицом у два слоја.Обрачун по m².
	

	
	m²
	325,00
	x
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала и уградња двокомпонентног заштитног хидроизолационог премаза од битуменске емулзије оплемењене пластичном масом, за спољну изолацију од  влаге АБ зидова техничког блока и компензационих резервоара, у додиру са земљом. Наноси се ручно глетерицом у два слоја.Обрачун по m²
	

	
	m²
	540,00
	x
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала и извођење хидроизолације  равног крова. Хидроизолацију извести од синтетичке кровне мембране на бази ПВЦ-а са одговарајућиј ојачањима, за примену код проходних равних кровова за пешачки саобраћај, отпорне на атмосферске, механичке  утицаје, са одговарајућом чврстоћом на затезање.
 Обрачун по m².
	

	
	m²
	325,00
	x
	
	
	
	


Набавка материјала и извођење  хидроизолације косе плоче изнад рампе. Хидроизолацију извести полиуретанским мембраном, за кровне површине изложене атмосферским утицајима.

 Обрачун по m².

	
	
	

	
	m²
	45,65
	x
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала и премазивање подних површина машинске сале заштитним премазом-масном фарбом за базене
	

	
	m²
	200,00
	x
	
	
	
	

	7.
	Набавка материјала и премазивање зидних површина машинске сале заштитним премазом-масном фарбом за базене
	

	
	
	

	
	m²
	520,00
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	VI
	БРАВАРСКИ РАДОВИ

	1
	Набавка материјала, израда и монтажа двокрилних спољашњих врата у раму од елоксираних алуминијумских профила са испуном од алуминијумског панела d=20mm. Профил рама без термо прекида. Завршна обарда је елоксажа – тон натур алуминијум. Профили су оремљен  трајним заптивкама, лајснама. Кваке су од прохорома.Врата опремљена  свим неопходним оковима за правилно функционисањe. Обрачун по комаду.
	

	
	димензије 220 х 270 цм
	
	
	
	
	

	
	kom
	1
	x
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала, израда и монтажа једнокрилних унутрашњих врата у раму од елоксираних алуминијумских профила са испуном од алуминијумског панела d=20mm. Профил рама без термо прекида. Завршна обарда је елоксажа – тон натур алуминијум. Профили су оремљени  трајним заптивкама, лајснама. Кваке су од прохорома.Врата опремљена  свим неопходним оковима за правилно функционисањe. Обрачун по комаду.
	

	
	димензије 120 х 210 цм
	
	
	
	
	

	
	kom
	3
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	VII
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и кречење плафона белом бојом у две руке. Обрачун по m².
	

	
	m²
	203,00
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	


	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (ТЕХНИЧКИ БЛОК)

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	II
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	

	III
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	IV
	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	

	V
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	VI
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	

	VII
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ

	
	УКУПНО:

	
	ПДВ (20%):

	
	УКУПНО (са ПДВ-ом):


	В
	БАЗЕН 30 х 15

	Напомена: У цену сваке позиције урачунати набавку за сав 
потребан материјал, алат и опрему, рад, израду, транспорт и уградњу.

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.
	Машински ископ земљe III категорије у широком откопу. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочене стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести и насути у слојевима на предвиђени део терена,  са набијањем.
Обрачун по m³, мерено самоникло.
	

	
	m³
	820,00
	x
	
	
	
	

	2.
	Набавка и разастирањe шљункa у слоју дебљине  20 cm испод слоја лаког бетона  и поред зидова. Тампонски слој шљункa насути у слојевима, набити до потребне збијености и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 cm.Обрачун по m².
	

	
	m²
	723,06
	x
	
	
	
	

	3.
	Насипање простора поред зидова. Земљу добијену ископом насипати у слојевима од 20цм, квасити водом и набити до потребне збијености. Обрачун по m³
	

	
	m³
	82,00
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и израда подлоге од бетона дебљинe 10 cm марке C 12/15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати.
Обрачун по m².
	

	
	m²
	530,00
	x
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонских зидова базена d= 30 cm. Израдити оплату за зидове и армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати бетоном C 25/30 са додатком адитива за  водонепропусност. У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	31,00
	x
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске подне плоче базена дебљине 40цм.  Армирати по пројекту, детаљима  и статичком прорачуну. Бетонирати бетономC 25/30 са додатком адитива за водоепропусност. У цену улази  и оплата. У цену урачунати набавку материјала и постављање дистанцера за арматуру. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	160,00
	x
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала и израда плоче од мршавог бетона као заштита изолације од влаге. Дебљине 5цм. Обрачун по m².
	

	
	m2
	480,00
	x
	
	
	
	

	5.
	Набавка материјала и бетонирањe  AB преливног канала са решетком у двостраној оплати C 25/30. Дебљина зидa 20cm.бетон справити, уградити и неговати. Дно канала извести у паду од 0,3% према одводним цевима у складу са пројектом хидромашинских инсталација.Обрачун по m'
	

	
	m
	100,00
	x
	
	
	
	

	6.
	Набавка материјала и израда заштите вертикалне изолације од влаге бетоном МБ15, дебљине 8цм. Обрачун по m².
	

	
	m2
	130,00
	x
	
	
	
	

	7.
	Набавка и уградњa арматуре B 500 B i MAQ. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљимa. Арматуру пре бетонирања  мора да прегледа и писменим путем одобри статичар.  Обрачун по килограму.
	

	
	RA i GA
	
	
	
	
	
	
	

	
	kg
	1720,00
	x
	
	
	
	

	
	MA
	
	
	
	
	
	
	

	
	kg
	7200,00
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и уграђивање флексибилне цементне хидроизолације ојачане влакнима, на унутрашњој страни базена. Премаз нанети у два слоја. Обрачун по m².
	

	
	m²
	588,00
	x
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и уградња двокомпонентног заштитног хидроизолационог премаза од битуменске емулзије оплемењене пластичном масом, за спољну изолацију АБ зидова и плоче базена, у додиру са земљом. Наноси се ручно глетерицом у два слоја.Обрачун по m².
	

	
	m²
	723,06
	x
	
	
	
	

	3.
	Набавка материјала и уградња флексибилног елемента са премазом који бубри, за формирање и заптивање конструктивних спојница, у унутрашњости бетона. Трака треба да буде израђена од висококвалитетног еластичног ПВЦ материјала намењеног за дуготрајну употребу.Обрачун по m'.
	

	
	m
	90,00
	x
	
	
	
	

	4.
	Набавка материјала и уградња специјалне Sika Swell S-2 или слично масе на бази полиуретана за заптивање продора цеви кроз зидове и плочу. Наноси се у облику пасте помоћу ручног пиштоља. Експандира у контакту са водом и на тај начин заптива продор воде .Обрачун по m'.
	

	
	m
	30,00
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Облагање зидова и подова базена керамчким плочицама I класе за базене. На припремљену равну и вертикалну подлогу залепити одговарајућим епоксидним лепком. Спојнице фуговати и зидне површине очистити. У цену улази и набавка базенске керамике. Обрачун по m².
	

	
	m²
	770,00
	x
	
	
	
	

	2.
	Набавка материјала и облагање пода око базена противклизним керамичким плочицама I класе за базене. Плочице поставити на лепак. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају битиравне. По завршеном постављању плочице фуговати и очистити. Обрачун по m²
	

	
	m²
	31,50
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (БАЗЕН ЗА ПЛИВАЊЕ 30 Х 15m)

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	

	
	ПДВ (20%):
	
	
	
	

	
	УКУПНО (са ПДВ-ом):
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Г
	Базен са тобоганима 10 х 12 m
	

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.
	Машински ископ земљe III категорије у широком откопу. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести и насути у слојевима на предвиђени део терена,  са набијањем.
Обрачун по m³, мерено самоникло.
	

	
	m³
	214,00
	x
	=
	
	

	2.
	Набавка и разастирањe шљункa у слоју дебљине  20 cm испод слоја лаког бетона и поред зидова. Тампонски слој шљункa насути у слојевима, набити до потребне збијености и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 cm.Обрачун по m².
	

	
	m²
	260,00
	x
	=
	
	

	3.
	Насипање простора поред зидова базена. Земљу добијену ископом насипати у слојевима од 20цм, квасити водом и набити до потребне збијености. Обрачун по м3
	

	
	
	

	
	m³
	35,00
	x
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Набавка материјала и израда подлоге од бетона дебљинe 10 cm марке C 12/15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати.
Обрачун по m².
	

	
	m²
	195,00
	x
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонских зидова базена d= 25 cm. Израдити оплату за зидове и армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати бетоном C 25/30 са додатком адитива за  водонепропусност. У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	14,50
	x
	=
	
	

	3.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске подне плоче базена дебљине 30цм . Армирати по пројекту, детаљима  и статичком прорачуну. Бетонирати бетоном  C 25/30 са додатком адитива за водоепропусност. У цену улази  и оплата.У цену урачунати набавку материјала и постављање дистанцера за арматуру Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	52,00
	x
	=
	
	

	4.
	Набавка материјала и израда плоче од мршавог бетона као заштита изолације од влаге. Дебљине 5цм. Обрачун по m2.
	

	
	m2
	165,00
	x
	=
	
	

	5.
	Набавка материјала и бетонирањe  AB преливног канала са решетком у двостраној оплати C 25/30. Дебљина зидa 20cm.бетон справити, уградити и неговати. Дно канала извести у паду од 0,3% према одводним цевима у складу са пројектом хидромашинских инсталација.Обрачун по m
	

	
	m
	50,00
	x
	=
	
	

	6.
	Набавка материјала и израда заштите вертикалне изолације од влаге бетоном C 12/15, дебљине 8цм. Обрачун по м2.
	

	
	m2
	78,00
	x
	=
	
	

	7.
	Набавка и уградњa арматуре B 500 B i MAQ. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљимa. Арматуру пре бетонирања  мора да прегледа и писменим путем одобри статичар.  .Обрачун по килограму.
	

	
	GA i RA
	
	
	
	
	
	
	

	
	kg
	825,00
	x
	=
	
	

	
	MA
	
	
	
	
	
	
	

	
	kg
	2120,00
	x
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и уграђивање флексибилне цементне хидроизолације ојачане влакнима, на унутрашњој страни базена. Премаз нанети у два слоја. Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m²
	173,00
	x
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и уградња двокомпонентног заштитног хидроизолационог премаза од битуменске емулзије оплемењене пластичном масом, за спољну изолацију АБ зидова и плоче у додиру са земљом. Наноси се ручно глетерицом у два слоја.Обрачун по m².
	

	
	m²
	279,00
	x
	=
	
	

	3.
	Набавка материјала и уградња флексибилног елемента са премазом који бубри, за формирање и заптивање конструктивних спојница, у унутрашњости бетона. Трака треба да буде израђена од висококвалитетног еластичног ПВЦ материјала намењеног за дуготрајну употребу.Обрачун по m'.
	

	
	m
	45,00
	x
	=
	
	

	4.
	Набавка материјала и уградња специјалне Sika Swell S-2 или слично масе на бази полиуретана за заптивање продора цеви кроз зидове и плочу. Наноси се у облику пасте помоћу ручног пиштоља. Експандира у контакту са водом и на тај начин заптива продор воде .Обрачун по m1.
	

	
	m
	20,00
	x
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Облагање  зидова и пода базена керамичким плочицама I класе за базене. На припремљену  равну и вертикалну подлогу залепити одговарајућим епоксидним лепком. Спојнице фуговати  и зидне површине очистити. У цену улази и набавка базенске керамике.Обрачун по m².
	

	
	m²
	190,00
	x
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и облагање пода око базена противклизним керамичким плочицама I класе за базене. Плочице поставити на лепак. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају битиравне. По завршеном постављању плочице фуговати и очистити. Обрачун по m²
	

	
	m²
	11,00
	x
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА (БАЗЕН СА ТОБОГАНИМА 10 Х 12 m)

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	

	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	Укупно:

	пдв 20%

	Укупно:


	Д
	РЕКРЕАТИВНИ БАЗЕН

	Напомена: У цену сваке позиције урачунати набавку за сав 
потребан материјал, алат и опрему, рад, израду, транспорт и уградњу.

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.
	Машински ископ земље  III категорије за земену тла. Ископ извести према пројекту  и датим котама. Ископану земљу превести и насути у слојевима предвиђени део терена, са набијањем. Обрачун по m³.
	

	
	m³
	55,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Машински ископ земљe III категорије у широком откопу. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести и насути у слојевима на предвиђени део терена,  са набијањем.
Обрачун по m³, мерено самоникло.
	

	
	m³
	300,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Набавка и насипање туцаника на  месту ископа, ради замене тла. Обрачун по m³
	

	
	m³
	55,00
	x
	
	=
	
	

	4.
	Набавка и разастирањe шљункa у слоју дебљине  20 cm испод слоја лаког бетона  и поред зидова. Тампонски слој шљункa насути у слојевима, набити до потребне збијености и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 cm.Обрачун по m².
	

	
	m²
	545,00
	x
	
	=
	
	

	5.
	Насипање простора поред зидова базена. Земљу добијену ископом насипати у слојевима од 20цм, квасити водом и набити до потребне збијености. Обрачун по m³
	

	
	m³
	30,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОСНКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала и израда подлоге од бетона дебљинe 10 cm марке C 12/15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати.
Обрачун по m².
	

	
	m²
	530,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонских зидова базена d= 25 cm. Израдити оплату за зидове и армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати бетоном C 25/30 са додатком адитива за  водонепропусност. У цену улази оплата. Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	21,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Набавка материјала, израда и бетонирање степеница од набијеног бетона C 16/20 са додатком адитива за  водонепропусност. Бетон справити, уградити и неговати . Обрачун по m³.
	

	
	m³
	1,45
	x
	
	=
	
	

	4.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске подне плоче базена дебљине 30цм. Армирати по пројекту, детаљима  и статичком прорачуну. Бетонирати бетоном C 25/30 са додатком адитива за водоепропусност. У цену улази  и оплата.У цену урачунати набавку материјала и постављање дистанцера за арматуру Арматура се посебно обрачунава.Обрачун по m³.
	

	
	m³
	130,00
	x
	
	=
	
	

	5.
	Набавка материјала и бетонирањe  AB преливног канала са решетком у двостраној оплати МБ30. Дебљина зидa 20cm.бетон справити, уградити и неговати. Дно канала извести у паду од 0,3% према одводним цевима у складу са пројектом хидромашинских инсталација.Обрачун по m'
	

	
	m
	103,00
	x
	
	=
	
	

	6.
	Израда плоче од мршавог бетона као заштита изолације од влаге. Дебљине 5цм. Обрачун по m².
	

	
	m²
	440,00
	x
	
	=
	
	

	7.
	Набавка материјала и израда заштите вертикалне изолације од влаге бетоном C 12/15, дебљине 8цм. Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m²
	115,00
	x
	
	=
	
	

	8.
	Набавка материјала и бетонирањe армирано бетонске шахта за смештај пумпи за водену атракцију. Шахт је правоугаоне основе, спољашњих димензија 216 х115 cm.. Дубина шахта је 1,5 m. Зидови су дебљине d= 15 cm, од армираног бетона.Подна и горња плоча су од армираног бетона МБ 30, дебљине 15 цм. У горњој плочи извести отвор за поклопац, као и поклопац шахте.  Израдити оплату за зидове и армирати по пројекту, детаљимa и статичком прорачуну. Бетонирати бетоном MB 30 са додатком адитива за  водонепропусност. У цену улази оплата и арматура, као и поклопац шахта.Обрачун по m³ бетона.
	

	
	m³
	3,00
	x
	
	=
	
	

	9.
	Набавка и уградњa арматуре B 500 B i MAQ. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљимa. Арматуру пре бетонирања  мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по килограму
	

	
	RA i GA
	
	
	
	
	
	
	

	
	kg
	1250,00
	x
	
	=
	
	

	
	MA
	
	
	
	
	
	
	

	
	kg
	7000,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	

	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Набавка материјала и уграђивање флексибилне цементне хидроизолације ојачане влакнима, на унутрашњој страни базена и инспекцијског канала. Премаз нанети у два слоја. Obračun po m².
	

	
	m²
	450,00
	x
	
	=
	
	

	2
	Набавка материјала и уградња двокомпонентног заштитног хидроизолационог премаза од битуменске емулзије оплемењене пластичном масом, за спољну изолацију АБ , и темељне плоче. у додиру са земљом. Наноси се ручно глетерицом у два слоја.Обрачун по m².
	

	
	m²
	640,00
	x
	
	=
	
	


Набавка материјала и уградња флексибилног елемента са премазом који бубри, за формирање и заптивање конструктивних спојница, у унутрашњости бетона. Трака треба да буде израђена од висококвалитетног еластичног ПВЦ материјала намењеног за дуготрајну употребу.Обрачун по m'.

	
	
	

	
	m
	106,00
	x
	
	=
	
	

	4.
	Набавка материјала и уградња специјалне Sika Swell S-2 или слично масе на бази полиуретана за заптивање продора цеви кроз зидове и плочу. Наноси се у облику пасте помоћу ручног пиштоља. Експандира у контакту са водом и на тај начин заптива продор воде .Обрачун по m'.
	

	
	m
	30,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка матреријала и облагање зидова и подова базена неглазираним керамичким плочицама по избору пројектанта. На припремљену равну  и вертикалну подлогу залепити одговарајућим епоксидним лепком . Спојнице мозаиока фуговати и зидне површине очистити. У цену улази и набавка мозаика Обрачун по m².
	

	
	m²
	480,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка материјала и облагање пода око базена неглазираним керамичким плочицама по избору пројектанта. Плочице поставити на лепак. Обложене површине морају бити равне. По завршеном постављању плочице фуговати и очистити. Обрачун по m²
	

	
	m²
	30,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	V
	РАЗНИ РАДОВИ

	1.
	Набавка матреријала и израда отвора у зиду између два денивелисана дела базена. Пре бетонирања зидова поставити пвц цеви ᴓ100 ради формирања кружних отвора. Након бетонирања зидова, обрадити отворе, уклањањем делова цеви тако да се добије равна површина зида, и постављањем керамичких плочица на лепку преко металне рабиц мреже. Обрачун по комаду отвора
	

	
	ком
	13,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (РЕКРЕАТИВНИ БАЗЕН)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	

	V
	РАЗНИ РАДОВИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПДВ (20%):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (са ПДВ-ом):
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТУРА

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цена без ПДВ-а
	ПДВ
	Укупно са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Кафе бар
	
	
	

	Б
	Технички блок
	
	
	

	В
	Базен 30 х 15 m
	
	
	

	Г
	Базен 10 х 12 m
	
	
	

	Д
	Рекреативни базен
	
	
	

	УКУПНО
	
	
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

	 израде водоводне и канализационе мреже  за изградњу базена

	р.б.
	О П И С
	ј.мере
	количина
	јед. цена
	УКУПНО

	1.0.
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Исецање асфалта у улици  Топличких хероја у ширини од 70 цм за потребе израде водоводног прикључка од водоводне шахте до водомерне шахте. Обрачун по м дужном исечене асфалтне подлоге .
	m2
	10,00
	
	

	1.2.
	Машински ископ земље за каналске ровове ван објекта у  терену III категорије, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне стране рова. Ископ је за потребе водоводне хидрантске и канализационе мреже. 
Просечна дубина ископа је 1,00 м хидранска мрежа и 1,2 канлизација , а ширина рова је 0,70м. 
Пре полагања цеви дно мора бити поравнато, а бочне стране правилно одсечене.
У цену ископа урачунати обележавање, осигурање рова од  обрушавања и евентуално  црпљење воде из рова.
Обрачун по м3 ископаног рова.
	m3
	750,00
	
	

	1.3.
	Машински ископ земље за прикључну шахту  ван објекта yа објекте II фазе у  терену III категорије, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице ископа. Ископ радити за водоводну шахту 0,8x0,8 x1.2 . 
Обрачун по м3 ископаног рова.
	m3
	4,00
	
	

	1.4.
	Израда бетоске прикључне шахте од  АБ. По следећем опису :                                                                           - Шаловање плоче и зидова шахте                                        - Армирање зидова и плоче шахте Арматурном                            мрежом и у горњој и у доњој зони.                                               - Малтерисање зидова шахте до црног сјаја                                                                              - Постављање пењалица                                                 - Постављање шахт поклопца за тежак саобраћај              Обрачун по комаду изведеног резервоара.
	kom
	4,00
	
	

	1.5.
	Машински ископ земље за израду водомерне шахте   ван објекта у  терену III категорије, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице ископа. Ископ радити за водоводну шахту дим 3,4x2,4x1,4. 
Обрачун по м3 ископаног рова.
	m3
	11,00
	
	

	1.6.
	Реконструкција  бетоске водомерне  шахте од  АБ. По следећем опису :                                                                           - Шаловање плоче и зидова шахте                                        - Армирање зидова и плоче шахте Арматурном                            мрежом и у горњој и у доњој зони.                                               - Малтерисање зидова шахте до црног сјаја                                                                              - Постављање пењалица                                                 - Постављање шахт поклопца за тежак саобраћај   Обрачун по комаду изведене шахте.
	kom
	1,00
	
	

	1.7.
	Машински ископ земље за канализационе  шахте   ван објекта  у  терену III категорије, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице ископа. Ископ радити за осам канализационих шахти од АБ прстенова пречника 1,0 м и дубине 1,2 м . 
Обрачун по м3 ископане шахте.
	m3
	7,54
	
	

	1.8.
	Набавка, транспорт и израда   канализационих  шахти од  АБ прстенова. Канализациону шахту радити од прстена  кружног висине 1000 мм и бетонске плоче висине 200 мм. Прстенови и плоча су домаће производње неке од фабрики бетона које имају овај програм. У цену улази и  поклопац за колски тежак саобраћај 40т и пењалице.
	
	
	
	

	
	КШ
	kom
	9,00
	
	

	1.9.
	Набавка транспорт и убацивање песка у ров са планирањем и разастирањем испод, изнад и поред цеви са подбијањем око цеви  у укупном слоју од 10+Д+10цм. Обрачун по м3 уграђеног песка.
	m3
	213,00
	
	

	1.10.
	Затрпавње ровова у коловозном делу шљунком ситније гранулације  у слојевима дебљине 30 цм са набијањем до потребне збијености. Ценом је обухваћен транспорт дуж трасе рова, убацивање у ров, разастирање у слојевима и набијање као и израда.Обрачун по м3 затрпаног рова.
	m3
	12,00
	
	

	1.11.
	Затрпавње рова пробраним материјалом од ископа, ситније гранулације без камења у слојевима дебљине 30 цм са набијањем до потребне збијености. Ценом је обухваћен транспорт дуж трасе рова, убацивање у ров, разастирање у слојевима и набијање као и израда.
Обрачун по м3 затрпаног рова.
	m3
	525,00
	
	

	1.12.
	Враћање исечене асфалтне подлоге у првобитно стање. Обрачун по м дужном  исечене асфалтне подлоге која се враћа у првобитно стање.
	m1
	10,00
	
	

	1.13.
	Израда бетонских анкер блокова и темеља испод хидрантских ормара од бетона марке МБ30 Обрачун по м3 утрошеног бетона.
	m3
	10,00
	
	

	1.14.
	Одвоз с утоваром, истоваром и планирањем преосталог материјала од ископа, након завршеног затрпавања.
Земљани материјал и шут одвести у дговору с надзорним органом на депонију до 5 км.
Обрачун по м3 одвезене земље и шута. 
	m3
	250,00
	
	

	1.0.
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	ТОТАЛ 1:
	

	2.0.
	САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Набавка цеви и израда водоводне мреже од ПЕ  цеви, за радне притиске до 10 бара у свему према пројекту, општем опису и упутству надзорног органа. 
У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске комаде, припремно завршне радове, пренос материјала, израда и затварање жљебова или монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у зидовима, међуспратним конструкцијама, , сечење цеви, спајање, давање пада, изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања.
Ценом такође обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне скеле где висина уградње то захтева 
Обрачун по м1 изведене мреже.
	
	
	
	

	
	Ø 32/36
	m'
	30,00
	
	

	
	Ø 50/56
	m'
	55,00
	
	

	
	Ø 75/84
	m'
	82,00
	
	

	
	Ø 90/100,8
	m'
	95,00
	
	

	2.2.
	Набавка цеви и израда водоводне мреже од ППР цеви, за радне притиске до 10 бара у свему према пројекту, општем опису и упутству надзорног органа. 
У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске комаде, припремно завршне радове, пренос материјала, израда и затварање жљебова или монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у зидовима, међуспратним конструкцијама, , сечење цеви, спајање, давање пада, изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања.
Ценом такође обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне скеле где висина уградње то захтева 
Обрачун по м1 изведене мреже.
	
	
	
	

	
	Ø 15/21,3
	m'
	20,00
	
	

	
	Ø 20/26,9
	m'
	45,00
	
	

	2.4.
	Набавка и израда изолације водоводних цеви у жљебовима зидова паронепропусном профилисаном изолацијом на бази синтетичког каучука дебљине 4 мм. Ценом обухватити лепљење изолације и обраду самолепљивом траком.Обрачун по м1 изоловане мреже.
	
	
	
	

	
	Ø 15
	m'
	20,00
	
	

	
	Ø 20
	m'
	45,00
	
	

	2.5.
	Набавка и монтажа пропусних вентила са навојним спојем за NP 10.Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	Ø 15
	kom
	5,00
	
	

	
	Ø 20
	kom
	2,00
	
	

	
	Ø 25
	kom
	1,00
	
	

	
	Ø 32
	kom
	1,00
	
	

	
	Ø 50
	kom
	1,00
	
	

	2.6.
	Набавка и монтажа угаоних вентила са навојним спојем за NP10.Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	
	Ø 15
	kom
	15,00
	
	

	2.6.
	Набавка, транспорт и постављање комбинованог водомера INSA  Ø80 са комплетном пратећом арматуром (два вентила, неповратни вентил и хватач нечистоће) за хидрантску мрежу у водомерној шахти. Обрачун по комаду монтираног са свим елементима.
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	2.7.
	Извршити испитивање непропустљивости водоводне мреже, под пробним хидрауличким притиском у свему према прописима. Пробни притисак  не може бити мањи од 12 бара.Обрачун по м1 испитане мреже.
	m'
	337,00
	
	

	2.8.
	Извршити испирање и дезинфекцију водоводне мреже у свему према важећим прописима.
Након дезинфекције прибавити атест о санитарној  исправности мреже и воде.
Обрачун по м1 испраног идезинфикованог цевовода.
	m'
	337,00
	
	

	2.0.
	 УКУПНО САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
	ТОТАЛ 2:
	

	3.0.
	 ХИДРАНТСКА МРЕЖА
	 
	 
	 
	

	3.1.
	Извођење прикључка новопројектоване водоводне мреже, према хидрауличком прорачуну, на већ постојећу уличну водоводну мрежу. 
Обрачун по комаду изведеног прикључка у зависности од пречника цеви (у надлежности ЈКП).
	
	
	
	

	
	HDPE DN150
	kom.
	1
	
	

	3.2.
	Набавка, транспорт и монтажа водоводних HDPE цеви PE 100 за радни притисак PN 10 бара, SDR 17. Цеви се међусобно спајају чеоним заваривањем, а на водоводну арматуру чеоно завареним HDPE туљком са летећом прирубницом или одговарајућом ливено гвозденом зупчастом спојницом са летећом прирубницом. У цену урачунати и сви потребни фазонски комади, као и спојни и заптивни материјал. 
Обрачун по м' монтираног цевовода у зависности од пречника цеви.
	
	
	
	

	
	HDPE DN150 
	m'
	90,00
	
	

	3.3.
	Набавка транспорт и монтажа вентила - овалног засуна тип са точком номиналног пречника Ø150 за рад на притисак од 10 бара
Обрачун по комаду уграђеног затварача.
	kom
	1
	
	

	3.4.
	Набавка, транспорт и постављање комбинованог  водомера INSA    Ø80  са комплетном пратећом арматуром(два вентила, неповратни вентил и хватач нечистоће) за хидранску мрежу у воодмерној шахти. Обрачун по комаду монтираног са свим елементима.   
	kom
	1
	
	

	3.5.
	Набавка цеви и израда спољне хидрантске мреже од HDPE цеви PЕ 100 за радни притисак PN 10 бара, SDR 17.
У цену цевне мреже урачунати припремно завршне радове, пренос материјала, сечење цеви,  спајање, давање пада и преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања. Обрачун по м1 изведене мреже.
	
	
	
	

	
	Ø 50
	m1
	20,00
	
	

	
	Ø 100
	m1
	360,00
	
	

	3.6.
	Nabavka, transport i postavljanje LG komada od nodularnog liva na hidranskoj mreži. 
	
	
	
	

	
	T 100
	kom
	4,00
	
	

	
	T100/50
	kom
	2,00
	
	

	
	Q100
	kom
	5,00
	
	

	
	N 90  Ø80
	kom
	4,00
	
	

	3.7.
	Набавка, транспорт и постављање PEHD комада од  на хидранској мрежи. 
	
	
	
	

	
	Туљак са слободном прирубницом Ø100/D110
	kom
	30,00
	
	

	
	Туљак са слободном прирубницом Ø50/D63
	kom
	2,00
	
	

	3.8.
	Набавка транспорт и монтажа затварача Ø80 тип EURO 20 (за уградбену гарнитуру).
Обрачун по комаду уграђеног затварача.
	kom
	4,00
	
	

	3.9.
	Набавка транспорт и монтажа телескопске уградбене  гарнитуре за вентиле типа ЕURО 20, за дубину уградње 1.0-1.5 м .
Обрачун по комаду уграђене уградбене гарнитуре.
	kom
	4,00
	
	

	3.10.
	Набавка, транспорт и уградња ливеногвоздене округле уличне капе, за вентиле, са поклопцем Ø190мм,  H=270мм, укупне тежине 14 кг. Јединичном ценом обухватити и потребну количину бетона МБ20 за израду стопе и фиксирање капе.
Обрачун по комаду уграђене уличне капе.
	kom
	4,00
	
	


Набавка цеви и израда унутрашње хидрантске мреже од челичних поцинкованих навојних цеви у свему према пројекту, општем опису и упутству надзорног органа. Цеви морају бити према JUS C.B5.225 (DIN2440).

У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске комаде, припремно завршне радове, пренос материјала, израда и затварање жљебова или монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у зидовима, међуспратним конструкцијама, преглед и испитивање на звук сваке цеви или комада, сечење цеви, нарезивање навоја, обавијање кудељом натопљеном у фирнајз, спајање, давање пада, израда изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања.

Ценом обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне скеле где висина уградње то захтева 

	Обрачун по м1 изведене мреже.
	
	
	
	
	

	
	Ø 50
	m1
	6,00
	
	

	3.12.
	Набавка материјала и бојење челичних поцинкованих цеви хидрантске мреже вођених видно, а које нису заклоњене спуштеним плафоном, бојом по избору надзорног органа. Обрачун по м1 обојених цеви.                                       
	m1
	6,00
	
	

	3.13.
	Набавка, транспорт и монтажа зидних противпожарних ормарића  у лименој изради са стандардном опремом :
-вентил 2"
-црево 15 м с калемом
-млазница 12 мм.
Димензије ормарића су: 50x50x14 цм.
Обрачун по комаду комплетно монтирано.
	kom
	1,00
	
	


Набавка, транспорт и монтажа  надземног  PP хидранта са хидранским једнокрилним ормарићем  са стандардном опремом.                                                                   - млазница, 2 ком

- потисно црево 15 м, 2 ком

- универзални кључ за надз.хидрант 1 ком

	- АБЦ кључ, 1 ком                                                       Обрачун по комаду комплетно монтирано.
	kom
	4,00
	
	
	

	3.15.
	Извршити испирање хидрантске мреже у свему према важећим техничким нормативима.
Обрачун по м1 испраног цевовода.
	m'
	480,00
	
	

	3.16.
	Извршити испитивање непропустљивости хидрантске мреже, под пробним хидрауличким притиском у свему према прописима. Пробни притисак  не може бити мањи од 12 бара.Обрачун по м1 испитане мреже.
	m'
	480,00
	
	

	3.17.
	Извршити испитивање спољних надземних и унутрашњих зидних хидраната у свему према прописима и прибављање атеста о исправности хидраната од овлашћене фирме. 
Обрачун по комаду испитаног хидранта на прописан проток и притисак воде на изливу.
	kom
	5,00
	
	

	3.0.
	УКУПНО ХИДРАНТСКА МРЕЖА
	 
	 
	ТОТАЛ 3:
	

	4.0.
	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Набавка, транспорт и израда канализационе мреже у земљи  ван објекта од од ПВЦ-У канализационих цеви и фазонских комада, , класе оптерећења CH8, са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим заптивним прстеном, дужине 1, 2, 3, 5 и 6 м, у складу са  EU нормама EN 1401-1, EN 13476, EN 476, EN ISO 9967 i EN 9969.
	
	
	
	

	
	Ø160/151,4
	m'
	55,00
	
	

	
	Ø200/188,2
	m'
	180,00
	
	


Набавка, транспорт и израда канализационе мреже од дебело зидних РР цеви са потребним фазонским комадима, за  унутрашњу инсталацију у зависности од места уградње. У цену урачунати и сав потребан спојни материјал, као и потребну скелу за уградњу на висини где је то потребно.

	Обрачун по м изведене мреже.                                                     
	
	
	
	
	

	
	Ø200/188,2
	m'
	60,00
	
	

	
	Ø160/151,4
	m'
	12,00
	
	

	
	Ø110//104,6 mm
	m'
	30,00
	
	

	
	Ø50/46,4 mm
	m'
	30,00
	
	

	4.4.
	Набавка и монтажа сливника  HL310Pr – 3000 са универзалним одводом DN50/DN70 /DN100, са сифоном и Примус уметком за блокаду задаха и за случај када у сифону нема воде, inox рамом димензија 123 x 123 мм и подном хромираном решетком димензија 115x115 мм. Ценом обухватити и сав потребан спојни материјал.
	kom
	4,00
	
	

	4.5.
	Набавка, транспорт и монтажа потапајуће муљне пумпе  тип Calpeda GMV4 100-150 B илли одговарајуће. Ценом обухватити и сав потребан спојни материјал.
	kom
	3,00
	
	

	4.6.
	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ вентилационе  капе са опшивом продора кроз кровну раван одговарајућег пречника.                  
	kom
	1,00
	
	

	4.7.
	Испитивање канализационе мреже на пропустност и вододрживост спојева.Обрачун по м1 испитане мреже.
	m'
	367,00
	
	

	4.0.
	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
	 
	 
	ТОТАЛ 4.
	

	5.0.
	САНИТАРИЈА
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Набавка, транспорт и монтажа керамичке WЦ шоље тип СИМПЛОН са припадајућом опремом :
- Керамичка шкољка                                                     - Бешумни ПВЦ водокотлић                                                           - Одговарајућа даска за WЦ шољу
- потребан спојни и заптивни материјал. 
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
	kom
	5,00
	
	

	5.2.
	Набавка и монтажа комплет керамичког умиваоника са следећим елементима:
- керамичка шкољка умиваоника 550x490,
- одливни вентил са металним сифоном и розетом,
- одливно ПЕ колено 50мм,
- потребан спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду комплетно монтирано.                                             
	kom
	5,00
	
	

	5.3.
	Набавка, транспорт и монтажа зидно постављеног писоара са скривеним качењем и скривеним инсталацијама, дим 37,5/64,5 цм у белој боји   са уграђеним сетом за испирање (инфрацрвено активирање испирача, мрежно 220В) комплет са сифоном, са прибором за качење . 
	kom
	1,00
	
	

	5.4.
	Набавка, транспорт и монтажа  WЦ шоље за лица са инвалидитетом са припадају ом опремом :
- керамичка шкољка  ,
- Одговарајућа  даска
- сви  прикључни елементи  
- потребан спојни и заптивни материјал.    
	kom
	1,00
	
	

	5.5.
	Набавка и монтажа комплет керамичког уградног умиваоника  за особе са инвалидитетом:
- керамичка шкољка умиваоника 
- одливни вентил са металним сифоном и розетом,
- одливно ПЕ колено 50мм,
- потребан спојни и заптивни материјал.
	kom
	1,00
	
	


Набавка, транспорт и монтажа опреме за хендикепирана лица која иде уз  конзолну шољу  :

 - Рукохват фиx шоља 600мм

	- Рукохват склопива шоља 600мм          
	kom
	1,00
	
	
	

	5.7.
	Набавка, транспорт и монтажа једноручне зидне батерије за туш, са гибљивим цревом и држачем за фиксирање туша на зид. Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
	kom
	1,00
	
	

	5.8.
	Набавка , транспорт и уградња бојлера 10 л .Плаћа се по комаду комплет намонтирано.
	kom
	2,00
	
	

	5.9.
	Набавка, транспорт и монтажа једноручне уградне батерије за  хладну воду . 
Обрачун по комаду комплетно монтирано.
	kom
	5,00
	
	

	5.10.
	Набавка, транспорт и монтажа једноручне уградне батерије за  проточни бојлер 
Обрачун по комаду комплетно монтирано.
	kom
	2,00
	
	

	5.11.
	Набавка и уградња пратеће галантерије од прохрома.  
Ценом обухватити и потребан спојни материјал.
	
	
	
	

	
	Набавка, транспорт и монтажа диспензер за Мини Јумбо тоалет ролну пречника до 185мм са пикслом на врху анти-вандал систем са кључем и бравицом материјал: АБС мат хром Р270 x Д130 мм 
	kom
	6,00
	
	

	
	Набавка, транспорт и монтажа диспензер за папирне убрусе капацитет 600 убруса анти-вандал систем са кључем и бравицом материјал: АБС мат хром В290 x Ш295 x Д120 мм 
	kom
	6,00
	
	

	
	Набавка, транспорт и монтажа  дозатор за течни сапун на слободно пуњење капацитет: 0,55 литара са кључем и бравицом материјал: сјајни Иноx В216 x Ш103 x Д90 мм 
	kom
	6,00
	
	

	5.0.
	УКУПНО САНИТАРИЈА
	 
	 
	ТОТАЛ 5:
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	5.0.
	САНИТАРИЈА
	 
	 
	ТОТАЛ 5:
	

	 
	 
	
	УКУПНО  :
	


	PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJA 

	KAFE  BARA  U  SKLOPU  KUPALIŠNOG  KOMPLEKSA BAZENA U ŽITORAĐI       

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NAPOMENA:
	
	
	
	
	
	

	
	Sve pozicije obuhvaćene ovim predmerom i predračunom podrazumevaju kompletan potreban materijal i radnu snagu.
	
	
	
	
	
	

	
	Dužine kablovskog rova su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa.  
	
	
	
	
	
	

	1,0
	GRAĐEVINSKI  RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Iskop rova 0,8m u zemlji III za postavljanje  napojnog kabla za potrebe napajanja razvodnog ormana kafića (RO.kafe). Nakon postavljanja kablova i PVC upozoravajuće trake u rovu potrebno je rov propisno zatrpati do nivelacije zemlje. Ukupna dužina trase rova 0,8m uzeta je oko L=80m, (pravu dužinu trase uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Višak zemlje odvesti do najbliže deponije, što iznosi: 
	m³
	26
	x
	 
	=
	 

	1,0
	GRAĐEVINSKI  RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2,0
	NAPOJNI VODOVI
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje razvodnog ormana kafića (RO.kafe) koji se napaja iz glavnog razvodnog ormana  (GRO) postavljenog u tehničkom bloka kablom PP00-A-4x25mm21kV,Al. Kabli sepostavlja slobodno u rov 0,8m. U cenu je uračunat i iskop rova u zemlji III kategorije 0,8x0,4m, postavljanje kabla i propisno zatrpavanje kao i povezivanje kabla na oba kraja što iznosi: 
	m
	90
	x
	 
	=
	 

	2,0
	NAPOJNI  KABLOVI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3,0
	RAZVODNI  ORMANI
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje razvodnog ormana obeležen kao (RO.kafe.) izrađen od dekapiranog lima u mehaničkoj zaštiti IP43 snabdeven uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene pletenice konstruktivno prilagođena za ugradnju u zid i ugrađenom sledećom opremom:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tipski orman dimenzija (800x600x250)mm
	
	
	

	
	1 kom. glavni prekidač ekvivalentan tipu:
NSX-63/100,3p,  "Schneider Electric"
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB10A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	18 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB16A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB25A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	


1 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:

	C60NB40A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB16A, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, i sl.)  po potrebi, što ukupno oznosi:  
	kom
	1
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3,0
	RAZVODNI  ORMANI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4,0
	INSTALACIJA  OSVETLJENJA
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta za opšto, siguronosno i panik osvetljenje prostora kafe bara, kablom N2XH-J-3x1,5mm²,postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Plaća  se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine l= 10m, što iznosi:
	kom
	74
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Ugradna svetiljka (S1) ekvivalentna tipu: "RC127V W60L-36W/36S/840 OC" sa LED izvorom svetlai  elektronskim predspojnim uređajem za montažu u spuštenom plafonu u prostoru kafe bara u mehaničkoj zaštiti IP44, proizvodnje: "Philips Lighting". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	19
	x
	
	=
	

	4.3.
	Ugradna svetiljka (S2) ekvivalentna tipu: "RC098V127V-26W/22S/865 W60L60 PCV" sa LED izvorom svetlai  elektronskim predspojnim uređajem za montažu u spuštenom plafonu u prostoru kafe bara u mehaničkoj zaštiti IP44, proizvodnje: "Philips Lighting". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	14
	x
	
	=
	

	4.4.
	Nadgradna reflektorska svetiljka (S3) ekvivalentna tipu: "Qutdoor lamp OL7113 -20W/IP54" sa LED izvorom svetlai  elektronskim predspojnim uređajem za montažu iznad ulaznih vrata u prostoru kafića u mehaničkoj zaštiti IP54, proizvodnje: "Elmark". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	3
	x
	
	=
	

	4.5.
	Ugradna siguronosne svetiljka (SS) ekvivalentna tipu: "RC098V127V-26W/22S/865 W60L60 PCV" sa LED izvorom svetla, elektronskim predspojnim uređajem i NiCd baterijom sa autonomijom rada 3h u beznaponskom stanju za montažu u spuštenom plafonu u prostoru kafe bara u mehaničkoj zaštiti IP44, proizvodnje: "Philips Lighting". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	20
	x
	
	=
	

	4.6.
	Nadgradna PANIK svetiljka (PS) ekvivalentna tipu: "9XL102-3W" sa LED izvorom svetlaautonomijom rada 3h u beznaponskom stanju i  piktogramom za pokazivanje evakuacionih puteva u prostoru kafe bara u mehaničkoj zaštiti IP54, proizvodnje: "Elmark". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	18
	x
	
	=
	

	4.7.
	Isporuka i montaža običnog ugradnog “mikro” prekidača, 10A, 250V, bele boje, ekvivalentnog tipa:"MOSAIC"-Legrand, namenjenog za ugradnju u zidu u prostoru kafe bara, sa montažnom instalacionom kutijom Ø60mm sa obradom krajeva provodnika i spajanjem prekidača. Plaća se komplet materijal i rad, što ukupno iznosi: 
	kom
	10
	x
	
	=
	

	4.8.
	Isporuka i montaža serijskog ugradnog “mikro” prekidača, 10A,250V, bele boje, ekvivalentnog tipa:"MOSAIC"-Legrand, namenjenog za ugradnju u zidu u prostoru kafe bara, sa montažnom instalacionom kutijom Ø60mm sa obradom krajeva provodnika i povezivanjem prekidača. Plaća se komplet materijal i rad, što ukupno iznosi: 
	kom
	2
	x
	
	=
	

	4.9.
	Isporuka i montaža naizmeničnog ugradnog “mikro” prekidača, 10A,250V, bele boje, ekvivalentnog tipa:"MOSAIC"-Legrand, 
namenjenog za ugradnju u zidu u prostoru kafe bara, sa montažnom instalacionom kutijom Ø60mm sa obradom krajeva provodnika i povezivanjem prekidača. Plaća se komplet materijal i rad, što ukupno iznosi: 
	kom
	6
	x
	
	=
	

	4.10.
	Isporuka i premazivanje svih kablovskih prodora u objektu kafića vatrootpornim premazom E90, renomiranog svetskog proizvođača. Pozicija obuhvata nabavku i premazivanje svih kablovskih prodora prilikom prelaza iz jednu u drugu protivpožarnu zonu, što ukupno iznosi: 
	pauš.
	1
	x
	
	=
	

	4,0
	INSTALACIJA OSVETLJENJA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,0
	INSTALACIJA PRIKLJUČNICA  
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda i monofaznog - šuko utikačkog mesta, kablom N2XH-J-3x2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera u prostoru kafe bara. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Plaća  se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 15m, što ukupno iznosi:       
	kom
	23
	x
	
	=
	

	5.2.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda i monofaznog izvoda za bojlere, ventilatore, sušača za ruke i klima uređaje, kablom N2XH-J-3x2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera u prostoru kafe bara. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Plaća  se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 18m, što ukupno iznosi:       
	kom
	8
	x
	
	=
	

	5.3..
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda i trofaznog - šuko utikačkog mesta, kablom N2XH-J-5x2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera u prostoru kafe bara. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Plaća  se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 15m, što ukupno iznosi:       
	kom
	1
	x
	
	=
	

	5.4.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda za napajanje ventilatora za odimljavanje, kablom N2XH-J-5x2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera u prostoru kafe bara. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Prosečna dužina kabla iznosi l= 18m što sa materijalom i radnom snagom ukupno iznosi:      
	kom
	1
	x
	
	=
	

	5.5.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda za napajanje split sistema, kablom N2XH-J-3x4mm2 postavljenog u zidu ispod maltera u prostoru kafe bara. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Prosečna dužina kabla iznosi l= 20m što sa materijalom i radnom snagom ukupno iznosi:       
	kom
	2
	x
	
	=
	

	5.6.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda za napajanje rekuperatora, kablom N2XH-J-3x6mm2 postavljenog u zidu ispod maltera u prostoru kafe bara. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Prosečna dužina kabla iznosi l= 14m što sa materijalom i radnom snagom ukupno iznosi:       
	kom
	1
	x
	
	=
	

	5.7.
	Isporuka i montaža obične monofazne utičnice, 16A, 2P+E, 250V, bele boje ekvivalentna tipu: "MOSAIC"-Legrand, namenjene ugradnji u zid u prostoru kafe bara, sa montažnom instalacione kutije Ø60mm sa obradom krajeva provodnika i povezivanjem utičnice. Plaća se komplet materijal i rad, što ukupno iznosi: 
	kom
	22
	x
	
	=
	

	5.8.
	Isporuka i montaža obične trofazne utičnice, 16A, 3P+E, 250V, bele boje ekvivalen. tipu: "MOSAIC"-Legrand, namenjene ugradnji u zid u prostoru kafe bara, sa montažnom instalacione kutije Ø60mm sa obradom krajeva provodnika i povezivanjem utičnice. Plaća se komplet materijal i rad, što ukupno iznosi: 
	kom
	1
	x
	
	=
	

	5,0
	INSTALACIJA  PRIKLJUČNICA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6,0
	INSTALACIJA ZAŠTITE OD OPASNOG NAPONA DODIRA
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Nabavka, isporuka materijala i izrada i ugradnja na zidu pored (RO.kafe.) limene kasete IP-1 šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz temeljnog uzemljivača od trake P25x4mm. Na istu provodnicima tipa PP-Y-1x16mm2, spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu:
	
	
	
	
	
	

	
	* provodnik PP-Y-1x16mm2  l= 20m,
	
	
	
	
	
	

	
	* provodnik PP-Y-1x6mm2 l=10m, Plaća se sve komplet materijal  i radna snaga po izradi svih veza: 
	kom
	1
	x
	
	=
	

	6.2.
	Isporuka materijala i izrada propisne galvanske veze svih metalnih masa u kupatilu (kade, vodokotlića, vodovodne i kanalizacione cevi, radijatora u PVC kutijama PS-49. Vezu izvesti posebnim zaštitnim provodnikom P/F-1x4 mm2 u kombinaciji žuto-zelene boje L=30m, izvedenim iz (RO.kafe.) položene u zidu ispod maltera. Spojeve izvesti strogo galvanski preko propisnih obujmica (vidi crtež u prilogu projekta). Plaća se sve komplet materijal  i radna snaga po izradi svih veza u kupatilu: 
	kom
	4
	x
	
	=
	

	6.3.
	Po izvođenju svih vrsta radova obezbediti
	
	
	
	
	
	

	
	* atest za efikasnost zaštite "TN-C-S"
	
	
	
	
	
	

	
	* atest za otpor izolovanih strujnih krugova i napojnih kablova
	
	
	
	
	
	

	
	* atest za otpor petlje potrošača
	
	
	
	
	
	

	
	* atest o zaštiti i bezbednosti za razvodne table
	
	
	
	
	
	

	
	i davanje svih atesta i puštanje instalacije u ispravan rad.
	paušalno
	 
	 

	6,0
	INSTALACIJA ZAŠTITE OD NAPONA DODIRA UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7,0
	INSTALACIJA TELEFONA
	
	
	
	
	
	

	71,0
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom kanalu PVC cevi Ø40mm za provlačenje priključnog telefonskog kabla do PS-stubića. Priključni telefonski kabli postavlja nadležna služba PTT Telekom-a Srbije. Plaća se komplet materijal i rad, što ukupno iznosi:
	m
	50
	x
	
	=
	

	7.2.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i polaganje kabla UTP kabli-4x2x0,6mm uvučenim u PVC gibljivom crevu Ø13.5mm položenim u zidu ispod maltera od PS stubića do telefonske priključnice u šanku kafe bara. Plaća se komplet materijal i rad po izvodu prosečne dužine l=25m, što ukupno iznosi:
	kom
	1
	x
	
	=
	

	7.3.
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje PVC razvodne kutije Ø60mm i ugradne telefonske utičnice RJ-45 bele boje za u zid ekvivalentne tipu: "MOSAIC"-Legrand. Plaća se komplet materijal i radna snaga, što ukupno iznosi:
	kom
	1
	x
	 
	=
	 

	7,0
	INSTALACIJA TELEFONA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8,0
	GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Nabavka, isporuka materijala i ugradnja čelično-pocinkovane trake P25 Fe/Zn-25x4mm,SRPS N.B4.901 pocinkovane toplim postupkom. Traku položiti u temelju preko donje armature i zavariti je za istu celim obimom temelja kafe bara. Sve prekide armature premostiti varenjem pre betoniranja i ostaviti izvode u dužini od L=4m. Plaća se komplet materijal i radna snaga sa povezivanjem trake po metru dužnom trake: 
	m
	160
	x
	
	=
	

	8.2.
	Isporuka i ugradnja kutije za merni spoj A SRPS N.B4.912.
	kom
	2
	x
	
	=
	

	8.3.
	Isporuka i ugradnja na fasadi kafe bara mernog spoja preko rastavne spojnice na zidu. Istu izraditi na 1,7m, iznad tla. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po komadu;
	kom
	2
	x
	
	=
	

	8.4.
	Nabavka i ugradnja na fasadi na zidu spustnih vodova od trake P20 Fe/Zn-25x4mm, SRPS N.B4.901 postavljene u zidu ispod maltera. Prosečna dužina odvodnog voda iznosi l=5m. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kom
	2
	x
	
	=
	

	8.5.
	Isporuka i ugradnja čelično-pocinkovane trake Fe/Zn-20x3, P20 SRPS N.B4.901 sa potporama na krovu objekta F SRPS N.B4.925P. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom trake. U cenu su uračunate i potpore postavljenje na međusobnom rastojanju 1m. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po komadu;.
	m
	120
	x
	
	=
	

	8.6.
	Isporuka i ugradnja ukrsnog komada za prolazne trake 58x58 SRPS N.B4.936/II
	kom
	15
	x
	
	=
	

	8.7.
	Isporuka i ugradnja stezaljki za oluk P. SRPS N.B4.908,  
	kom
	6
	x
	
	=
	

	8.8.
	Isporuka i ugradnja obujmica za slivnik, SRPS N.B4.914/R
	kom
	5
	x
	
	=
	

	8.9.
	Nabavka, isporuka i ugradnja havtaljke za rano startovanje ekvivalentna tipu: "PREVECTRON 2 Millenijum S6.60, Δt=60µs, proizvodnje: "INDELEC"-France. Hvataljka za rano startovanje se postavlja na jarbolu evektivne visine h=5m na krovu objekta kafe bara, prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. Pozicija obuhvata nabavku hvataljke za rano startovanje, izrada jarbola i postavljanje, što ukupno iznosi: 
	kom
	1
	x
	
	=
	

	8,0
	GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9,0
	ATESTNA  DOKUMENTACIJA
	
	
	
	
	
	

	9.1..
	Ispitivanje i merenje otpora cele instalacije, opremanje revizione knjige i pribavljanje potrebnih atesta, plaća se paušalno:       
	paušalno
	 
	 

	9,0
	ATESTNA  DOKUMENTACIJA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R E K A P I T U L A C I J A 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1,0
	GRAĐEVINSKI  RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	2,0
	NAPOJNI  KABLOVI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	3,0
	RAZVODNI  ORMANI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	4,0
	INSTALACIJA OSVETLJENJA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	5,0
	INSTALACIJA PRIKLJUČNICA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	6,0
	INSTALACIJA ZAŠTITE OD  NAPONA DODIRA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	7,0
	INSTALACIJA TELEFONA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	8,0
	GROMOBRANSKA INSTALACIJA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	9,0
	ATESTNA  DOKUMENTACIJA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Svega din.
	
	
	
	
	
	

	
	PDV 20% din.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	UKUPNO din.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH  INSTALACIJAKUPALIŠNOG  KOMPLEKSA BAZENA U ŽITORAĐI    BAZEN

	
	NAPOMENA:
	
	
	
	
	
	

	
	Sve pozicije obuhvaćene ovim predmerom i predračunom podrazumevaju kompletan potreban materijal i radnu snagu.
	
	
	
	
	
	

	
	Dužine kanala su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta priključka (OMM) što je obaveza investitora
	
	
	
	
	
	

	
	Električna instalacija postrojenja za filtriranje vode nije predmet ovog projekta i istu će uraditi isporučilac mašinske opreme.
	
	
	
	
	
	

	
	Za napajanje električnom energijom kompleksa bazena iskoristiti postojeći napojni kabli PP00-A.4x70mm²,1kV,Al koji je dosada napajao postojeći merno razvodni orman.
	
	
	
	
	
	

	
	Glavni napojni kabli za priključenje objekta na PTT mrežu nije predmet ovog projekta i isti će biti definisan nakon dobijanja tehničkih uslova za priključenje izdatih od ovlašćene institucije.
	
	
	
	
	
	

	1,0
	GRAĐEVINSKI  RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje novog slobodnostejećeg  izdvojenog merno-razvodnog ormana (OMM) postavljenog na posebnom betonskom postolju pored već postojećeg mernog ormana a u neposrednoj blizini trafostanice TS-10/0,4kV, "Čelik". U ormanu  od tvrdog poliestra, sa zastakljenim otvorima naspram brojčanika na vratima, opremljenog kablovskom priključnom kutijom (KPK) u donjem delu ormana, prema tehničkim preporukama br.13. i br.13a, snabdeven uređajem za zaključavanje, obložen sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom: 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tipski orman (OMM)
	
	
	
	
	
	

	
	razvodni prostor
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. perinaks ploča debljine 6mm
	
	
	
	
	
	

	
	merni prostor
	
	
	
	
	
	

	
	1kom. trosistemska poluindirektna merna grupa sa integrisanum uklopnim satom i modemom za daljinsko očitavanje 3x230/400V,50Hz, sa strujnim mernim transformatorima STEN-150/0,5A, i mogućnošću plombiranja veza.
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. signalna tinjalica 220V, 50Hz, II tarifa,
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. pertinaks ploče 220x400x6mm,
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. natpisne pločice NP-50,
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. strujne šine Cu 40x5 mm2, L=600mm,
	
	
	
	
	
	

	
	10 kom. aralditna izolatora 0,5 kV,
	
	
	
	
	
	

	
	prostor za KPK
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. osigurača NVO1-160A,
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. strujne šine Cu-30x5mm2,
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. aralditna izolatora 0,5 kV,
	
	
	
	
	
	

	
	i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Plaća se komplet materijal i radna snaga, što ukupno iznosi :
	kom
	1
	x
	
	=
	

	1.2.
	Iskop rova 0,8m u zemlji III za postavljanje glavnog napojnog kabla i instalacionih kablova  pojedinih razvodnih ormana. Nakon postavljanja kablova i PVC upozoravajuće trake u rovu potrebno je rov propisno zatrpati do nivelacije zemlje. Ukupna dužina trase rova 0,8m uzeta je oko L=280m, (pravu dužinu trase uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova). Višak zemlje odvesti do najbliže deponije, što iznosi: 
	m³
	135
	x
	 
	=
	 

	1,0
	GRAĐEVINSKI  RADOVI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2,0
	NAPOJNI VODOVI
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje glavnog razvodnog ormana (GRO) iz (OMM) kablom PP00-A-4x70mm21kV,Al,
postavljenog slobodno u rov 0,8m. U cenu je uračunat i iskop rova u zemlji III kategorije 0,8x0,4m, postavljanje kabla i propisno zatrpavanje kao i povezivanje kabla na oba kraja što iznosi: 
	m
	50
	x
	 
	=
	 

	2.2.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje razvodnih ormana (RO.B.1,2,3.) za osvetljenje bazena iz (GRO) kablom  PP00-Y-3x2,5mm21kV,Cu, koji se postavlja na zidu na "OG" odstojnim obujmicama. Ukupna dužina instalacionih kablova je oko 20m. Pozicija obuhvata nabavku kabla, iskop  rova sa postavljanjem u rovu i povezivanje na oba kraja, što ukupno iznosi: 
	m
	20
	x
	 
	=
	 

	2.3.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje trofaznih muljnih pumpi  (3x22kW) u tehničkom bloku iz (GRO) kablom  PP00-Y-5x16mm21kV,Cu, koji se postavlja na zidu na "OG" odstojnim obujmicama. Ukupna dužina instalacionih kablova je oko 80m. Pozicija obuhvata nabavku kabla, iskop  rova sa postavljanjem u rovu i povezivanje na oba kraja, što ukupno iznosi: 
	m
	80
	x
	 
	=
	

	2.4.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje trofaznih pumpi  (2x5,5kW) u tehničkom bloku iz (GRO) kablom  PP00-Y-5x4mm21kV,Cu, koji se postavlja na zidu na "OG" odstojnim obujmicama. Ukupna dužina instalacionih kablova je oko 50m. Pozicija obuhvata nabavku kabla, iskop  rova sa postavljanjem u rovu i povezivanje na oba kraja, što ukupno iznosi: 
	m
	50
	x
	 
	=
	

	2.5.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje trofaznih ostali potrebnih pumpi  u tehničkom bloku iz (GRO) kablom  PP00-Y-5x2,5mm21kV,Cu, koji se postavlja na zidu na "OG" odstojnim obujmicama. Ukupna dužina instalacionih kablova je oko 120m. Pozicija obuhvata nabavku kabla, iskop  rova sa postavljanjem u rovu i povezivanje na oba kraja, što ukupno iznosi: 
	m
	120
	x
	 
	=
	

	2.6.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje monofaznih pumpi  u tehničkom bloku i šahti rekreativnog bazena iz (GRO) kablom  PP00-Y-3x2,5mm21kV,Cu, koji se postavlja na zidu na "OG" odstojnim obujmicama. Ukupna dužina instalacionih kablova je oko 150m. Pozicija obuhvata nabavku kabla, iskop  rova sa postavljanjem u rovu i povezivanje na oba kraja, što ukupno iznosi: 
	m
	150
	x
	 
	=
	

	2,0
	NAPOJNI  KABLOVI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3,0
	RAZVODNI  ORMANI
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje glavnog razvodnog ormana (GRO) od dekapiranog lima u mehaničkoj zaštiti IP55 snabdeven uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene pletenice konstruktivno prilagođena za ugradnju u zid i ugrađenom sledećom opremom:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tipski orman dimenzija (1000x1800x350)mm
	
	

	
	1 kom. glavni prekidač ekvivalentan tipu:
NSX-160/250,3p,  "Schneider Electric"
	
	
	
	
	
	

	
	6 kom. grebenasti prekidač ekvivalentan tipu: 
K2C-003ALH,3p, "Schneider Electric"
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. grebenasti prekidač ekvivalentan tipu: 
K30-C003AP,3p, "Schneider Electric"
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. grebenasti prekidač ekvivalentan tipu: 
K63-C003AP,3p, "Schneider Electric"
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. topljivi osigueači ekvivalentan tipu:
"ISFT-160/250A", 3p, "Schneider Electric",
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB10A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	5 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB16A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	17 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB16A, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB63A, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	6 kom. Kontaktor ekvivalentan tipu:
 LC1-D09P7, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	6 kom. Kontaktor ekvivalentan tipu:
 LC1-D25P7, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	9 kom. Kontaktor ekvivalentan tipu:
 LC1-D50P7, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	2kom. Bimetalni rele ekvivalentan tipu:
 LRD-08P7, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	4 kom. Bimetalni rele ekvivalentan tipu:
 LRD-12P7, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. Bimetalni rele ekvivalentan tipu:
 LRD-16P7, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	3 kom. Bimetalni rele ekvivalentan tipu:
 LRD-3357, 3p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. Taster za nužno isključenje ekvivalentan
   tipu: "Total Stop", "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. Foto rele  sa sondom ekvivalentan
   tipu: "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, i sl.)  po potrebi, što ukupno iznosi: 
	kom
	1
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Isporuka materijala, montaža i ugradnja razvodnog ormana obeležen kao (RO.B1.)

	izrađen od dekapiranog lima u mehaničkoj zaštiti IP55 snabdeven uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene pletenice konstruktivno prilagođena za ugradnju na zid i ugrađenom sledećom opremom:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tipski orman dimenzija (300x300x220)mm
	
	
	

	
	1 kom. glavni prekidač ekvivalentan tipu:
FID-25/0,03A, 1p, "Schneider Electric"
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB10A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	2 kom. transformator sniženog napona 
   ekvivalentan tipu: 230V/12V, 400VA, IP65
   "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, i sl.)  po potrebi, što ukupno iznosi:
	kom
	1
	x
	
	=
	

	3.3.
	Isporuka materijala, montaža i ugradnja razvodnog ormana obeležen kao (RO.B2.) za potrebe dečjeg bazena, izrađen od dekapiranog lima u mehaničkoj zaštiti IP55 snabdeven uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene pletenice konstruktivno prilagođena za ugradnju na zid i ugrađenom sledećom opremom:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tipski orman dimenzija (300x300x220)mm
	
	
	

	
	1 kom. glavni prekidač ekvivalentan tipu:
FID-25/0,03A,1p,  "Schneider Electric"
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB10A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. transformator sniženog napona 
   ekvivalentan tipu: 230V/12V, 400VA, IP65
   "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, i sl.)  po potrebi, što ukupno iznosi:
	kom
	1
	x
	
	=
	

	3.4.
	Isporuka materijala, montaža i ugradnja razvodnog ormana obeležen kao (RO.B3.) za potrebe rekreativnog bazena, izrađen od dekapiranog lima u mehaničkoj zaštiti IP55 snabdeven uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene pletenice konstruktivno prilagođena za ugradnju na zid i ugrađenom sledećom opremom:
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. tipski orman dimenzija (300x300x220)mm
	
	
	

	
	1 kom. glavni prekidač ekvivalentan tipu:
FID-25/0,03A, 1p  "Schneider Electric"
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. automatski osigurač ekvivalentan tipu:
C60NB10A, 1p,  "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	1 kom. transformator sniženog napona 
   ekvivalentan tipu: 230V/12V, 400VA, IP65
   "Schneider Electric" 
	
	
	
	
	
	

	
	Pozicija obuhvata i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, i sl.)  po potrebi, što ukupno iznosi:
	kom
	1
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3,0
	RAZVODNI  ORMANI  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4,0
	INSTALACIJA  OSVETLJENJA
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta za osvetljenje tehničkog bloka, kablomPP00-Y-3x1,5mm2,postavljenog na zidu "OG" instalacija. U cenu su uračunate razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Plaća  se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine l= 10m, što iznosi:
	kom
	15
	x
	
	=
	

	4.2.
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova ili "OG" instalacija kao i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta i protiv paničnog osvetljenjau tehničkom bloku, kablom PP00-Y-3x1,5mm2  postavljenog na zidu "OG" instalacija. U cenu su uračunate razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Plaća  se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine l= 15m, što ukupno iznosi:
	kom
	12
	x
	
	=
	

	4.3.
	Obeležavanje trase, i postavljanje u već pripremljeni rov 0,8m kabla PP00-A-4x16mm2 1kV,Al, za potrebe  spoljnog osvetljenja. Ukupna dužina kabla uzeta je oko l=580m. Pozicija obuhvata postavljanje i propisno zatrpavanje kabla u rovu 0,8m,što ukupno iznosi:
	m
	580
	x
	
	=
	

	4.4.
	Obeležavanje trase, i postavljanje u već pripremljeni rov 0,8m pocinkovanu traku  Fe/Zn-25x4mm, za potrebe  uzemljenja spoljnog osvetljenja. Ukupna dužina trake uzeta je oko l=580m. Pozicija obuhvata postavljanje i propisno zatrpavanje kabla u rovu 0,8m,što ukupno iznosi:
	m
	580
	x
	
	=
	

	4.5.
	Nadgradna svetiljka (S1) ekvivalentna tipu: "Tube Line-23,5W" sa LED izvorom svetlai  elektronskim predspojnim uređajem za montažu na plafonu u tehničkom bloku u mehaničkoj zaštiti IP65, proizvodnje: "Philips Lighting". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	7
	x
	
	=
	

	4.6.
	Nadgradna svetiljka (S2) ekvivalentna tipu: "Corel Line-23,5W, Waterpoof" sa LED izvorom svetlai  elektronskim predspojnim uređajem za montažu na plafonu u tehničkom bloku u mehaničkoj zaštiti IP65, proizvodnje: "Philips Lighting". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	7
	x
	
	=
	

	4.7.
	Nadgradna reflektorske svetiljka (S3) ekvivalentna tipu: "Qutdoor lamp OL7113 20W/IP54" sa LED izvorom svetlai  elektronskim predspojnim uređajem za montažu iznad ulaznih vrata u tehničkom bloku u mehaničkoj zaštiti IP54, proizvodnje: "Elmark". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	1
	x
	
	=
	

	4.8.
	Nadgradna PANIK svetiljka (PS) ekvivalentna tipu: "9XL102-3W" sa LED izvorom svetla, autonomijom rada 3h u beznaponskom stanjui  piktogramom za pokazivanje evakuacionih puteva u tehničkom bloku u mehaničkoj zaštiti IP54, proizvodnje: "Elmark". Pozicija obuhvata kompletnu isporuku i ugradnju svetiljke, što ukupno iznosi:
	kom
	12
	x
	
	=
	

	4.9.
	Isporuka i montaža običnog nadgradnog "OG"  prekidača, 10A, 250V,sive boje, ekvivalentnog tipa:"PLEXO"-Legrand, namenjenog za ugradnju na zidu u prostoru tehničkog bloka, sa montažnom povezivanjem . Plaća se komplet materijal i rad, što ukupno iznosi: 
	kom
	1
	x
	
	=
	

	4.10.
	Isporuka i montaža seriskog nadgradnog "OG"  prekidača, 10A, 250V,sive boje, ekvivalentnog tipa:"PLEXO"-Legrand, namenjenog za ugradnju na zidu u prostoru tehničkog bloka, sa montažnom povezivanjem . Plaća se komplet materijal i rad, što ukupno iznosi: 
	kom
	1
	x
	
	=
	

	4.11.
	Isporuka i montaža naizmeničnog nadgradnog "OG"-prekidača, 10A, 250V,sive boje, ekvivalentnog tipa :"PLEXO"-Legrand, namenjenog za ugradnju na zidu u prostoru tehničkog bloka, sa montažnom povezivanjem . Plaća se komplet materijal i rad, što iznosi: 
	kom
	2
	x
	
	=
	

	4,0
	INSTALACIJA OSVETLJENJA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5,0
	INSTALACIJA PRIKLJUČNICA  
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Obeležavanje trase vodova, bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda i monofaznog - šuko utikačkog mesta, kablom PP00-Y-3x2,5mm2postavljenog na zidu u tehničkom bloku. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Plaća  se komplet materijal i rad po utikačkom mestu prosečne dužine l= 20m, što ukupno iznosi:       
	kom
	4
	x
	
	=
	

	5.2.
	Obeležavanje trase vodova, bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada izvoda i trofaznog - šuko utikačkog mesta, kablom PP00-Y-5x2,5mm2postavljenog na zidu u tehničkom bloku. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Plaća  se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 22m, što ukupno iznosi:       
	kom
	4
	x
	
	=
	

	5.3.
	Isporuka i montaža obične monofazne "OG"-priključnice, 16A, 2P+E, 250V, sive boje ekvivalen. tipu: "PLEXO"-Legrand, namenjene ugradnji na zidu u prostoru tehničkog bloka.  Plaća se komplet materijal i rad, što iznosi: 
	kom
	4
	x
	
	=
	

	5.4.
	Isporuka i montaža obične trofazne "OG"-priključnice, 16A, 3P+E, 250V, sive boje ekvivalen. tipu: "PLEXO"-Legrand, namenjene ugradnji na zidu u prostoru tehničkog bloka.  Plaća se komplet materijal i rad, što iznosi: 
	kom
	4
	x
	
	=
	

	5,0
	INSTALACIJA  PRIKLJUČNICA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6,0
	INSTALACIJA SPOLJNOG OSVETLJENJA
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem iste. Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu kanala nasuti sloj 0,1m sitne zemlje očišćene od kamenja. Po polaganju kabla nasuti opet isti sloj i povrh svega poređati red zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC upozoravajuću traku. Sav materijal, nabijanje zemlje u slojevima i odvoženje iste na deponiju do 100m. Plaća se:
	m
	520
	x
	
	=
	

	6.2.
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom kanalu PVC cevi Ø100mm za provlačenje energetskih kablova, ispod saobraćajnica, trajno uređenih površina. Plaća se komplet materijal i radna snaga, što iznosi:
	m
	10
	x
	
	=
	

	6.3.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje spoljašnjeg osvetljenja kablom tipa PP00-A-4x16mm2,1kV,Al u kanalu, uvlačenje istog u (GRO) i u stub svetiljke i povezivanje na oba kraja. U cenu uračunat i sav potrošni materijal, što ukupno iznosi:
	m
	550
	x
	
	=
	

	6.4.
	Nabavka, isporuka pocinkovane trake za uzemljenja kandelabra za spoljno osvetljenje Fe/Zn-25x4mm, koja se postavlja u istom rovu sa kablom za spoljno osvetljenje duž celom trasom, kako je to dato u prilogu grafičke dokumentacije. Ukupna dužina pocinkovane trake za uzemljenje uzeta je oko L=540m, (pravu dužinu pocinkovane trake uzeti na licu mesta prilikom izvođenja radova), što ukupno sa povezivanjem na rasvetne sutove iznosi: 
	m
	540
	x
	
	=
	

	6.5.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje spoljašnje rasvete kablom tipa PP00-Y-3x2,5mm2, koji se postavlja u rasvetnim stubovima od priključne pločice do svetiljke i povezivanje na oba kraja. U cenu uračunat i sav potrošni materijal, što ukupno iznosi:
	m
	80
	x
	
	=
	

	6.6.
	Izvršiti iskop temelja i zemlji III kategorije dimenzija (0,8x0,8x0,8)m i izliti temelj (0,8x0,8x0,8)m od nabijenog betona MB15 sa postavljanjem uvodno-izlaznih juvidur cevi Ø75mm i odgovarajuće anker ploče za rasvetne stubove. Temelj postaviti tako da mu je gornja ivica u koti terena. Sav materijal i odvoženje viška zemlje na deponiju do 100m. U cenu uračunat i sav potrošni materijal, što iznosi: 
	kom
	20
	x
	
	=
	

	6.7.
	Nabavka, isporuka i montaža metalnog stuba MARK ,96206MF/BK, proizvodnje: "Elmark".
 visine  h=2m sa anker pločom i zavrtnjevima, nosačem svetiljki i ugrađenom MINIPAK IP44 - SOGEXI priključnom kutijom i već uvučenim vodom od osigurača do vrha stuba. Plaća se komplet materijal i radna snaga, što iznosi:
	kom
	20
	x
	
	=
	

	6.8.
	Nabavka, isporuka i montaža na već ranije postavljene stubove, kompletne svetiljke sa nosačem za urbano osvetljenje prstenastog diska, sa LED izvora ukupne snage 20W  bele boje, svetlosti temperature 4000K, u zaštiti IP65, ekvivalentne tipu: "Philips Lighting". Plaća se komplet materijal i radna snaga, što ukupno iznosi:
	kom
	20
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6,0
	INSTALACIJA SPOLJNEG OSVETLJENJA UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7,0
	INSTALACIJA ZAŠTITE OD OPASNOG NAPONA DODIRA
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Nabavka, isporuka materijala i izrada i ugradnja na zidu pored (GRO) limene kasete IP-1 šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz temeljnog uzemljivača od trake P25x4mm. Na istu provodnicima tipa PP-Y-1x16mm2, spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu:
	
	
	
	
	
	

	
	* provodnik PP-Y-1x16mm2  l= 20m,
	
	
	
	
	
	

	
	* provodnik PP-Y-1x6mm2 l=10m, Plaća se sve komplet materijal  i radna snaga po izradi svih veza: 
	kom
	1
	x
	
	=
	

	7.3.
	Po izvođenju svih vrsta radova obezbediti
	
	
	
	
	
	

	
	* atest za efikasnost zaštite "TN-C-S"
	
	
	
	
	
	

	
	* atest za otpor izolovanih strujnih krugova i napojnih kablova
	
	
	
	
	
	

	
	* atest za otpor petlje potrošača
	
	
	
	
	
	

	
	* atest o zaštiti i bezbednosti za razvodne table
	
	
	
	
	
	

	
	i davanje svih atesta i puštanje instalacije u ispravan rad.
	paušalno
	 
	 

	7,0
	INSTALACIJA ZAŠTITE OD NAPONA DODIRA UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8,0
	INSTALACIJA PODVODNOG OSVETLJENJA BAZENA
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem iste. Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu kanala nasuti sloj 0,1m sitne zemlje očišćene od kamenja. Po polaganju kabla nasuti opet isti sloj i povrh svega poređati red zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku. Sav materijal, nabijanje zemlje u slojevima i odvoženje iste na deponiju do 100m. Plaća se komplet radna snaga i materijal, što ukupno iznosi::
	m
	80
	x
	
	=
	

	8.2.
	Isporuka materijala i izrada napojnog voda za napajanje podvodnih svetiljki bazena kablom tipa PP00-Y-3x2,5mm2, poliženog u PVC cevi u  rovu 0,8m i delom u betonu, povezane sa razvodnim ormanima (RO.B1,2,3.) i svetiljki u bazenima. U cenu uračunat i sav potrošni materijal, što ukupno iznosi:
	m
	240
	x
	
	=
	

	8.3.
	Nabavka, isporuka i montaža podvodnog LED reflektora ekvivalentnog tipu: "Astrapool Rapid 1,11-16W, 12V, ABS plasika" u zaštiti IP68 sa montažnom kutijom IP 68 i PG uvodnicama. Podvodni reflektori se montiraju u bazenu za plivanje, rekreativnom i toboganskom bazenu, prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. Plaća se komplet materijal i rad sa povezivanjem reflektora, što ukupno iznosi:
	kom
	36
	x
	
	=
	

	8,0
	INSTALACIJA PODVODNOG OSVETLJENJA BAZENA UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9,0
	ATESTNA  DOKUMENTACIJA
	
	
	
	
	
	

	9.1..
	Ispitivanje i merenje otpora cele instalacije, opremanje revizione knjige i pribavljanje potrebnih atesta, plaća se paušalno:       
	paušalno
	 
	 

	9,0
	ATESTNA  DOKUMENTACIJA  UKUPNO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R E K A P I T U L A C I J A 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1,0
	GRAĐEVINSKI  RADOVI  
	
	
	
	
	
	

	2,0
	NAPOJNI  KABLOVI  
	
	
	
	
	
	

	3,0
	RAZVODNI  ORMANI  
	
	
	
	
	
	

	4,0
	INSTALACIJA OSVETLJENJA 
	
	
	
	
	
	

	5,0
	INSTALACIJA PRIKLJUČNICA  
	
	
	
	
	
	

	6,0
	INSTALACIJA SPOLJNOG OSVETLJENJA  
	
	
	
	
	
	

	7,0
	INSTALACIJA ZAŠTITE OD  NAPONA DODIRA  
	
	
	
	
	
	

	8,0
	INSTALACIJA PODVODNOG OSVETLJENJA BAZENA  
	
	
	
	
	
	

	9,0
	ATESTNA  DOKUMENTACIJA  
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Svega din.
	
	
	
	
	
	

	
	PDV 20% din.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	UKUPNO din.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Napomena:
Projektom elektroenergetskih instalacija nije predviđena automatika upravljanja bazenske tehnike, koja će biti obrađena usklopu mašinskog projekta i posebnog elaborata koji isporučuje proizvođač opreme.
	

	Rekapitulacija elektroenergetskih instalacija

	
	ELEKTROENERGETSKE  INSTALACIJE  KAFE  BARA  

	 
	ELEKTROENERGETSKE  INSTALACIJE  BAZENA I  TEHNIČKOG  BLOKA 

	
	UKUPNO   DINARA:
	

	PDV                   20%                                               

	UKUPNO  SA  PDV-om:   


	 
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА


	 

	 
	
	 

	 
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	 

	Редни број
	Опис позиције
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена   [РСД]
	Укупно [РСД]

	1
	БАЗЕН 30 x 15 м
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Пешчани филтер D1800, висина испуне 1 м, брзина филтрације 30 м3/h/м2, са  латералама, маx. радни притисак 2.5 бар, прикључак D125
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Praga или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	1.2
	Филтерска испуна кварцни песак 0.4 - 0.8 мм
	
	
	
	

	
	Набавка и испорука 
	кг
	5600
	
	

	1.3
	Филтерска испуна агрегат 1-2 мм
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	кг
	1500
	
	

	1.4
	Управљачка батерија филтера са 5 мануелних вентила, D125, PVC PN10
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	1.5
	Филтрациона пумпа са предфилтером, хоризонтална, ливено гвоздена, 1450rpm, 5,5 кW
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool ARAL C-1500 или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	1.6
	Аутоматска јединица за мерење pH, слободног хлора, температуре и дозирање хемијских средстава
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Controller или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	1.7
	Дозир пумпа, мембранска, 10 l/h, 5 бара, са аутоматском алармом
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Optimа или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	1.8
	Систем аутоматске континуалне флокулације, пумпа капацитета 2 l/h
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Optima или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	1.9
	Резервоар за хемијска средства, са адекватним мешачем, 100 l
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	1.10
	Електро управљачка јединица са 3 сонде за аутоматску допуну водом компезационог резервоара
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	1.11
	Електромагнетни вентил 3"
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	1.12
	Млазница филтрациона подна 2"/Д50
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	72
	
	

	1.13
	ЛЕД бели подводни рефлектор 16 W, 12V, АБС пластика, са 2,5 м кабла 2x1,5 мм2
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Rapid  1,11 или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	20
	
	

	1.14
	Кућиште подводне расвете са бужиром
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	20
	
	

	1.15
	Трансформатор 400 VА, кућиште у IP-65
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	1.16
	Разводна кутија подводне расвете АБС
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	20
	
	

	1.17
	Црево за дозирање 6/4
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	м
	10
	
	

	1.18
	Сливник 2" АБС
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	1.19
	Мердевине са 5 степеника
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Overflow или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	4
	
	

	1.20
	Решетке преливног канала 295 мм, 
	
	
	
	

	
	H=22 мм, за базене неправилног облика
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	m
	90
	
	

	1.21
	Угаони елемент преливног канала 90°
	
	
	
	

	
	H=22 mm
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	m
	4
	
	

	1.22
	Цеви и фитинг од ПВЦ-а PN10
	
	
	
	

	-
	тип Cepex или еквивалент,Набавка, испорука и уградња 
	
	
	
	

	02025
	АДАПТЕР ФЛАНШЕ D125
	ком
	1
	
	

	20234
	АНТИВИБРАЦИОНИ ЕЛЕМЕНТ D110
	ком
	2
	
	

	02033
	АНТИВИБРАЦИОНИ ЕЛЕМЕНТ D90
	ком
	2
	
	

	13087
	ЦЕВ D110, ПВЦ PN10
	m
	12
	
	

	13088
	ЦЕВ D125, ПВЦ PN10
	m
	42
	
	

	13094
	ЦЕВ D160, ПВЦ PN10
	m
	24
	
	

	13083
	ЦЕВ D20, ПВЦ PN10
	m
	24
	
	

	13095
	ЦЕВ D200, ПВЦ PN10
	m
	24
	
	

	13078
	ЦЕВ D50, ПВЦ PN10
	m
	208
	
	

	13080
	ЦЕВ D63, ПВЦ PN10
	m
	12
	
	

	13085
	ЦЕВ D75, ПВЦ PN10
	m
	24
	
	

	13086
	ЦЕВ D90, ПВЦ PN10
	m
	12
	
	

	02004
	ДУГА РЕДУКЦИЈА D140-125x90
	ком
	2
	
	

	02007
	ДУГА РЕДУКЦИЈА D160-140x110
	ком
	2
	
	

	060118
	ДВОДЕЛНО СЕДЛО D125x1"
	ком
	2
	
	

	18794
	ДВОДЕЛНО СЕДЛО D200x1.5"
	ком
	3
	
	

	02037
	ФЛАНША D125
	ком
	1
	
	

	02355
	ХОЛЕНДЕР Д32x1 СН
	ком
	2
	
	

	01721
	КОЛЕНО D125/90
	ком
	15
	
	

	01723
	КОЛЕНО D160/90
	ком
	3
	
	

	01712
	КОЛЕНО D20/90
	ком
	15
	
	

	01724
	КОЛЕНО D200/90
	ком
	5
	
	

	01716
	КОЛЕНО D50/90
	ком
	75
	
	

	01717
	КОЛЕНО D63/90
	ком
	6
	
	

	01718
	КОЛЕНО D75/90
	ком
	1
	
	

	01719
	КОЛЕНО D90/90
	ком
	5
	
	

	18690
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D110x63
	ком
	1
	
	

	18689
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D110x75
	ком
	3
	
	

	01930
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D110x90
	ком
	4
	
	

	01931
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D125x110
	ком
	4
	
	

	01932
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D140x125
	ком
	7
	
	

	18693
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D160x110
	ком
	5
	
	

	01933
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D160x140
	ком
	7
	
	

	01935
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D200x160
	ком
	10
	
	

	01917
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D32x20
	ком
	2
	
	

	01924
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D50x20
	ком
	3
	
	

	18685
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D75x50
	ком
	12
	
	

	18688
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D90x50
	ком
	6
	
	

	01929
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА D90x75
	ком
	3
	
	

	36501
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ D20
	ком
	4
	
	

	36506
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ D63
	ком
	2
	
	

	36508
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ D90
	ком
	4
	
	

	02585
	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ D140x125
	ком
	2
	
	

	02586
	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ D160
	ком
	3
	
	

	01881
	НАСТАВАК D125
	ком
	4
	
	

	01883
	НАСТАВАК D160
	ком
	2
	
	

	01884
	НАСТАВАК D200
	ком
	2
	
	

	01876
	НАСТАВАК D50
	ком
	10
	
	

	01878
	НАСТАВАК D75
	ком
	3
	
	

	23315
	НЕПОВРАТНА КЛАПНА D125, комплетна
	ком
	3
	
	

	23317
	НЕПОВРАТНА КЛАПНА D160, комплетна
	ком
	2
	
	

	02392
	РЕВИЗИОНО СТАКЛО D125
	ком
	1
	
	

	09123
	СЕТ ФЛАНШИ, АДАПТЕРА И ШР. ЗА ВЕНТИЛ Д125
	ком
	2
	
	

	09125
	СЕТ ФЛАНШИ, АДАПТЕРА И ШР. ЗА ВЕНТИЛ Д160
	ком
	3
	
	

	02245
	СПОЈ D20-16x3/8УН
	ком
	3
	
	

	02106
	СПОЈ D50x1.5"СН
	ком
	3
	
	

	02107
	СПОЈ D63x2"СН
	ком
	1
	
	

	01788
	Т-РАЧВА D110
	ком
	1
	
	

	01789
	Т-РАЧВА D125
	ком
	3
	
	

	01791
	Т-РАЧВА D160
	ком
	4
	
	

	01780
	Т-РАЧВА D20
	ком
	4
	
	

	01792
	Т-РАЧВА D200
	ком
	6
	
	

	01784
	Т-РАЧВА D50
	ком
	36
	
	

	01786
	Т-РАЧВА D75
	ком
	6
	
	

	01787
	Т-РАЧВА D90
	ком
	9
	
	

	
	МАТЕРИЈАЛ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ И ОСЛАЊАЊЕ
	пауш.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.23
	Цеви и фитинг од ПВЦ-а SN 8, канализацони
	
	
	
	

	-
	тип Пештан или еквивалент, Набавка, испорука и уградња 
	
	
	
	

	
	ЦЕВ D160/2000
	kom
	4
	
	

	
	ЦЕВ D160/500
	kom
	8
	
	

	
	ЦЕВ D200/3000
	kom
	4
	
	

	
	ЦЕВ D250/2000
	kom
	2
	
	

	
	ЦЕВ D250/3000
	kom
	2
	
	

	
	ЦЕВ D250/4000
	kom
	2
	
	

	
	ЕКСЦЕНТРИЧНИ РЕДУЦИР 250X160
	kom
	4
	
	

	
	КОЛЕНО D160/90
	kom
	4
	
	

	
	КОЛЕНО D250/90
	kom
	4
	
	

	
	Т-РАЧВА 160/160
	kom
	4
	
	

	
	Т-РАЧВА 250/250
	kom
	2
	
	

	 
	 
	УКУПНО 1 [РСД]
	 
	 
	

	2
	РЕКРЕАТИВНИ БАЗЕН
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Пешчани филтер 1d400, висина испуне 1 м, брзина филтрације 30 м3/h/м2, са  латералама, маx. радни притисак 2.5 бар, прикључак d110
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Praga  или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	2.2
	Филтерска испуна кварцни песак   0.4-0.8 мм
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	кг
	3300
	
	

	2.3
	Филтерска испуна агрегат 1-2 мм
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	кг
	900
	
	

	2.4
	Управљачка батерија филтера са 5 мануелних вентила, D110, ПВЦ PN10
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	2.5
	Филтрациона пумпа са предфилтером, хоризонтална, пластична, 2860 rpm, 3,3 кW
	
	
	
	

	-
	тип  Astralpool Maxim или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	2.6
	Аутоматска јединица за мерење pH, слободног хлора, температуре и дозирање хемијских средстава
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Controlleр или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	2.7
	Дозир пумпа, мембранска, 2 l/h, 5 бара, са аутоматском алармом
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Optima или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	2.8
	Систем аутоматске континуалне флокулације, пумпа капацитета 2 l/h
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Optima или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	2.9
	Резервоар за хемијска средства, са адекватним мешачем, 100 l
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	kom
	1
	
	

	2.10
	Електро управљачка јединица са 3 сонде за аутоматску допуну водом компезационог резервоара
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	2.11
	Електромагнетни вентил 2"
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	2.12
	Млазница филтрациона подна 2"/Д50
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	60
	
	

	2.13
	ЛЕД бели подводни рефлектор 16 W, 12V, АБС пластика, са 2,5 м кабла 2x1,5 мм2
	
	
	
	

	
	тип  Astralpool Rapid  1,11 или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	10
	
	

	2.14
	Кућиште подводне расвете са бужиром
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	10
	
	

	2.15
	Трансформатор 300 VА, кућиште у IP-65
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	4
	
	

	2.16
	Разводна кутија подводне расвете АБС
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	10
	
	

	2.17
	Црево за дозирање 6/4
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	m
	10
	
	

	2.18
	Сливник 2" АБС
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	kom
	1
	
	

	2.19
	Мердевине са 5 степеника
	
	
	
	

	
	тип Astralpool Overflow или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	4
	
	

	2.20
	Решетке преливног канала 295 мм, 
	
	
	
	

	
	H=22 мм, за базене неправилног облика
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	m
	92
	
	

	2.21
	Угаони елемент преливног канала 90°
	
	
	
	

	
	H=22 мм
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	m
	8
	
	

	2.22
	Цеви и фитинг од ПВЦ-а PN10
	
	
	
	

	-
	тип Cepex или еквивалент, Набавка, испорука и уградња 
	
	
	
	

	13087
	ЦЕВ Д110, ПВЦ ПН10
	m
	36
	
	

	13088
	ЦЕВ Д125, ПВЦ ПН10
	m
	12
	
	

	13097
	ЦЕВ Д140, ПВЦ ПН10
	m
	39
	
	

	13094
	ЦЕВ Д160, ПВЦ ПН10
	m
	3
	
	

	13078
	ЦЕВ Д50, ПВЦ ПН10
	m
	178
	
	

	13080
	ЦЕВ Д63, ПВЦ ПН10
	m
	27
	
	

	13085
	ЦЕВ Д75, ПВЦ ПН10
	m
	12
	
	

	13086
	ЦЕВ Д90, ПВЦ ПН10
	m
	24
	
	

	01997
	ДУГА РЕДУКЦИЈА Д110-90x75
	ком
	1
	
	

	02000
	ДУГА РЕДУКЦИЈА Д125-110x90
	ком
	2
	
	

	02003
	ДУГА РЕДУКЦИЈА Д140-125x90
	ком
	2
	
	

	01993
	ДУГА РЕДУКЦИЈА Д90-75x63
	ком
	1
	
	

	06013
	ДВОДЕЛНО СЕДЛО Д110x1"
	ком
	2
	
	

	18789
	ДВОДЕЛНО СЕДЛО Д140x1"
	ком
	3
	
	

	01720
	КОЛЕНО Д110/90
	ком
	19
	
	

	01721
	КОЛЕНО Д125/90
	ком
	1
	
	

	01722
	КОЛЕНО Д140/90
	ком
	7
	
	

	01723
	КОЛЕНО Д160/90
	ком
	2
	
	

	01712
	КОЛЕНО Д20/90
	ком
	8
	
	

	01716
	КОЛЕНО Д50/90
	ком
	76
	
	

	01717
	КОЛЕНО Д63/90
	ком
	13
	
	

	01718
	КОЛЕНО Д75/90
	ком
	6
	
	

	01719
	КОЛЕНО Д90/90
	ком
	5
	
	

	18690
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д110x63
	ком
	5
	
	

	01931
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д125x110
	ком
	1
	
	

	18691
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д125x90
	ком
	2
	
	

	18692
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д140x110
	ком
	10
	
	

	01932
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д140x125
	ком
	2
	
	

	01917
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д32x20
	ком
	5
	
	

	01925
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д63x50
	ком
	11
	
	

	18688
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д90x50
	ком
	3
	
	

	18687
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д90x63
	ком
	4
	
	

	36509
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ Д110
	ком
	1
	
	

	36501
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ Д20
	ком
	4
	
	

	36506
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ Д63
	ком
	6
	
	

	36507
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ Д75
	ком
	1
	
	

	36508
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ Д90
	ком
	1
	
	

	02583
	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ Д110
	ком
	2
	
	

	02585
	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ Д140x125
	ком
	4
	
	

	01880
	НАСТАВАК Д110
	ком
	2
	
	

	01882
	НАСТАВАК Д140
	ком
	3
	
	

	01876
	НАСТАВАК Д50
	ком
	20
	
	

	01877
	НАСТАВАК Д63
	ком
	41
	
	

	01878
	НАСТАВАК Д75
	ком
	2
	
	

	01879
	НАСТАВАК Д90
	ком
	3
	
	

	23314
	НЕПОВРАТНА КЛАПНА Д110, комплетна
	ком
	3
	
	

	23315
	НЕПОВРАТНА КЛАПНА Д125, комплетна
	ком
	2
	
	

	02391
	РЕВИЗИОНО СТАКЛО Д110
	ком
	1
	
	

	09122
	СЕТ ФЛАНШИ, АДАПТЕРА И ШР. ЗА ВЕНТИЛ Д110
	ком
	2
	
	

	09123
	СЕТ ФЛАНШИ, АДАПТЕРА И ШР. ЗА ВЕНТИЛ Д125
	ком
	3
	
	

	09124
	СЕТ ФЛАНШИ, АДАПТЕРА И ШР. ЗА ВЕНТИЛ Д140
	ком
	1
	
	

	02245
	СПОЈ Д20-16x3/8УН
	ком
	3
	
	

	02104
	СПОЈ Д32x1" СН
	ком
	5
	
	

	02107
	СПОЈ Д63x2"СН
	ком
	1
	
	

	01789
	Т-РАЧВА Д125
	ком
	3
	
	

	01790
	Т-РАЧВА Д140
	ком
	8
	
	

	01780
	Т-РАЧВА Д20
	ком
	1
	
	

	01784
	Т-РАЧВА Д50
	ком
	41
	
	

	01785
	Т-РАЧВА Д63
	ком
	7
	
	

	01787
	Т-РАЧВА Д90
	ком
	5
	
	

	
	МАТЕРИЈАЛ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ И ОСЛАЊАЊЕ
	пауш.
	1
	
	

	3.22
	Цеви и фитинг од ПВЦ-а СН 8, канализацони
	
	
	
	

	-
	тип Пештан или еквивалент, Набавка, испорука и уградња 
	
	
	
	

	1
	цев Д160/500
	ком
	6
	
	

	2
	цев Д160/3000
	ком
	1
	
	

	3
	цев Д160/5000
	ком
	1
	
	

	4
	цев Д200/1000
	ком
	1
	
	

	5
	цев Д200/2000
	ком
	2
	
	

	6
	цев Д200/3000
	ком
	1
	
	

	7
	цев Д250/1000
	ком
	2
	
	

	8
	цев Д250/2000
	ком
	1
	
	

	9
	цев Д250/4000
	ком
	3
	
	

	10
	коругована цев СН8 Д160
	m
	12
	
	

	11
	коругована цев СН8 Д200
	m
	20
	
	

	12
	колено Д160/90
	ком
	2
	
	

	13
	колено Д200/45
	ком
	1
	
	

	14
	колено Д200/90
	ком
	2
	
	

	15
	колено Д250/90
	ком
	3
	
	

	16
	Ексцентрични редуцир 200x160
	ком
	2
	
	

	17
	Ексцентрични редуцир 250x200
	ком
	2
	
	

	18
	т-рачва 250/160
	ком
	4
	
	

	19
	т-рачва 250/250
	ком
	1
	
	

	 
	 
	УКУПНО 2 [РСД]
	 
	 
	

	3
	ТОБОГАНСКИ БАЗЕН
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Пешчани филтер D1400, висина испуне 1 м, брзина филтрације 30 м3/h/м2, са  латералама, маx. радни притисак 2.5 бар, прикључак D110
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Praga или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.2
	Филтерска испуна кварцни песак   0.4-0.8 мм
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	кг
	1650
	
	

	3.3
	Филтерска испуна агрегат 1-2 мм
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	кг
	450
	
	

	3.4
	Управљачка батерија филтера са 5 мануелних вентила, D110, ПВЦ PN10
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.5
	Филтрациона пумпа са предфилтером, хоризонтална, пластична, 2860 rpm, 3,3 кW
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Maxim или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.6
	Аутоматска јединица за мерење pH, слободног хлора, температуре и дозирање хемијских средстава
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Controller или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.7
	Дозир пумпа, мембранска, 2 l/h, 5 бара, са аутоматском алармом
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Optima или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	3.8
	Систем аутоматске континуалне флокулације, пумпа капацитета 2 l/h
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Optima или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.9
	Резервоар за хемијска средства, са адекватним мешачем, 100 l
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.10
	Електро управљачка јединица са 3 сонде за аутоматску допуну водом компезационог резервоара
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.11
	Електромагнетни вентил 1"
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.12
	Млазница филтрациона подна 2"/D50
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	20
	
	

	3.13
	ЛЕД бели подводни рефлектор 16 W, 12V, АБС пластика, са 2,5 м кабла 2x1,5 мм2
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool Rapid 1,11 или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	6
	
	

	3.14
	Кућиште подводне расвете са бужиром
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	6
	
	

	3.15
	Трансформатор 300 VА, кућиште у IP-65
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.16
	Разводна кутија подводне расвете АБС
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	2
	
	

	3.17
	Црево за дозирање 6/4
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	m
	10
	
	

	3.18
	Сливник 2" АБС
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	3.19
	Решетке преливног канала 295 мм, 
	
	
	
	

	
	H=22 мм, за базене неправилног облика
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool  или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	m
	32
	
	

	3.20
	Цеви и фитинг од ПВЦ-а ПН10
	
	
	
	

	-
	тип Cepex или еквивалент, Набавка, испорука и уградња 
	
	
	
	

	13087
	ЦЕВ Д110, ПВЦ ПН10
	m
	54
	
	

	13090
	ЦЕВ Д32, ПВЦ ПН10
	m
	12
	
	

	13078
	ЦЕВ Д50, ПВЦ ПН10
	m
	60
	
	

	13080
	ЦЕВ Д63, ПВЦ ПН10
	m
	6
	
	

	13085
	ЦЕВ Д75, ПВЦ ПН10
	m
	3
	
	

	13086
	ЦЕВ Д90, ПВЦ ПН10
	m
	3
	
	

	02000
	ДУГА РЕДУКЦИЈА Д125-110x90
	ком
	1
	
	

	02004
	ДУГА РЕДУКЦИЈА Д140-125x90
	ком
	1
	
	

	06013
	ДВОДЕЛНО СЕДЛО Д110x1"
	ком
	4
	
	

	01720
	КОЛЕНО Д110/90
	ком
	16
	
	

	01712
	КОЛЕНО Д20/90
	ком
	6
	
	

	01714
	КОЛЕНО Д32/90
	ком
	6
	
	

	01716
	КОЛЕНО Д50/90
	ком
	22
	
	

	01717
	КОЛЕНО Д63/90
	ком
	6
	
	

	18690
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д110x63
	ком
	2
	
	

	18689
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д110x75
	ком
	1
	
	

	01930
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д110x90
	ком
	1
	
	

	01931
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д125x110
	ком
	2
	
	

	01917
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д32x20
	ком
	3
	
	

	01927
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д63x32
	ком
	1
	
	

	01925
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д63x50
	ком
	4
	
	

	18685
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д75x50
	ком
	4
	
	

	18688
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д90x50
	ком
	1
	
	

	01929
	КРАТКА РЕДУКЦИЈА Д90x75
	ком
	1
	
	

	36501
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ Д20
	ком
	2
	
	

	36503
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ Д32
	ком
	4
	
	

	36506
	КУГЛАСТИ ВЕНТИЛ Д63
	ком
	2
	
	

	02583
	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ Д110
	ком
	3
	
	

	02585
	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ Д140x125
	ком
	1
	
	

	01880
	НАСТАВАК Д110
	ком
	10
	
	

	23314
	НЕПОВРАТНА КЛАПНА Д110, комплетна
	ком
	1
	
	

	23315
	НЕПОВРАТНА КЛАПНА Д125, комплетна
	ком
	1
	
	

	02391
	РЕВИЗИОНО СТАКЛО Д110
	ком
	1
	
	

	09122
	СЕТ ФЛАНШИ, АДАПТЕРА И ШР. ЗА ВЕНТИЛ Д110
	ком
	3
	
	

	09123
	СЕТ ФЛАНШИ, АДАПТЕРА И ШР. ЗА ВЕНТИЛ Д125
	ком
	1
	
	

	02245
	СПОЈ Д20-16x3/8УН
	ком
	3
	
	

	02104
	СПОЈ Д32x1" СН
	ком
	3
	
	

	02107
	СПОЈ Д63x2"СН
	ком
	1
	
	

	01788
	Т-РАЧВА Д110
	ком
	4
	
	

	01789
	Т-РАЧВА Д125
	ком
	2
	
	

	01782
	Т-РАЧВА Д32
	ком
	3
	
	

	01784
	Т-РАЧВА Д50
	ком
	8
	
	

	01785
	Т-РАЧВА Д63
	ком
	2
	
	

	01786
	Т-РАЧВА Д75
	ком
	2
	
	

	01787
	Т-РАЧВА Д90
	ком
	1
	
	

	
	МАТЕРИЈАЛ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ И ОСЛАЊАЊЕ
	пауш.
	1
	
	

	3.21
	Цеви и фитинг од ПВЦ-а СН 8, канализацони
	
	
	
	

	-
	тип Пештан или еквивалент, Набавка, испорука и уградња 
	
	
	
	

	
	цев Д160/1000
	ком
	3
	
	

	
	цев Д160/3000
	ком
	4
	
	

	
	цев Д200/1000
	ком
	3
	
	

	
	цев Д200/2000
	ком
	4
	
	

	
	Ексцентрични редуцир 200x160
	ком
	1
	
	

	
	колено Д160/90
	ком
	1
	
	

	
	колено Д200/90
	ком
	5
	
	

	
	т-рачва 160/160
	ком
	1
	
	

	
	т-рачва 200/160
	ком
	1
	
	

	 
	 
	УКУПНО 4 
	[РСД]
	 
	

	4
	ОСТАЛА ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Пумпа на комлицима за усисавање, пумпа 0.78 кW II, црево 38 мм 30 м, црево 38 мм 8 м, папуча усисвача 450 мм, четка за чишћење зидова, мрежица за лишће, телескопска шипка маx. 13 м
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	                       -   

	4.2
	Фотометар за мерење хемијских карактеристика баз. воде
	
	
	
	

	-
	тип Astralpool или еквивалент
	
	
	
	

	
	Набавка, испорука и уградња 
	ком
	1
	
	

	 
	 
	УКУПНО 6 [РСД]
	 
	 
	                       -   

	5
	ОСТАЛО
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Монтажа опреме, пуштање система у рад, програмирање параметара система, функционално испитивање, обука корисника, корисничка упутства.
	паушално
	1
	
	                       -   

	 
	 
	УКУПНО 6 [РСД]
	 
	 
	                       -   

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА – БАЗЕНСКА ТЕХНИКА

	 
	 

	1
	БАЗЕН 30 x 15 м
	
	
	
	

	2
	РЕКРЕАТИВНИ БАЗЕН
	
	
	
	

	3
	ТОБОГАНСКИ БАЗЕН
	
	
	
	

	4
	ОСТАЛА ОПРЕМА
	
	
	
	

	5
	ОСТАЛО
	
	
	
	

	 
	 
	УКУПНО [РСД]
	 
	 
	

	
	ПДВ (20 %)
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом
	
	
	
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

	радова и опреме на инсталацији  хлађења  и вентилације -КАФЕ БАР

	За сву опрему подразумева се набавка, испорука и монтажа

	A. ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ

	ред. бр.
	ОПИС
	ЈЕД. мере
	кол.
	Јед. цена   (дин)
	Укупно                   (дин)

	1.
	Плочасти рекуператор топлоте, комплет са уграђеним вентилаторима свежег и отпадног ваздуха, филтером свежег вазедуха и интегрисаним електрогрејачем, следећих карактеристика:
	
	
	
	

	
	- проток свежег/отпадног ваздуха 2500/2200 m³/h
	
	
	
	

	
	- минимални степен рекуперације 72%
	
	
	

	
	- димензије рекуператора ŠxDxV 1170x1890x515mm
	
	
	
	

	
	- минимално потребан екстерни напор вентилатора на убацивању/извлачењу  ваздуха 165/140Pa
	
	
	
	

	
	- напајање  вентилатора 1300W/4,8A/230V
	
	
	
	

	
	- снага електрогрејача 9kW
	
	
	
	

	
	- производ "Jakka group" или одговарајуће
	
	
	

	
	- тип JRH72N/4000
	
	
	
	

	
	
	кпл.
	1
	
	

	2.
	Флексибилни неизоловани канали за повезивањe вентилационих канала са пленумским кутијама, вентилаторима и плочастим рекуператором, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	- Ø355mm
	'm
	2
	
	

	
	- Ø250mm
	'm
	10
	
	

	3.
	Вентилациони канали и прелазни елементи за развод ваздуха од поцинкованог челичног лима дебљинe 0.5 до 1mm, димензија према графичкој документацији, комплет са прирубницама.
	kg
	150
	
	

	4.
	Кружни вентилациони "spiro" канали за развод ваздуха, комплет са елементима за спајање  и заптивање , од поцинкованог лима одговарајуће дебљине , следећих димензија:
	
	
	
	

	
	- Ø250mm
	'm
	22
	
	

	
	- Ø315mm
	'm
	12
	
	

	
	- Ø355mm
	'm
	13
	
	

	
	- Ø400mm
	'm
	15
	
	

	5.
	За спојни и заптивни материјал, елементе за вешање  и ослањање канала и остали пратећи прибор, узима се 30% од позиције канала (2, 3 i 4).
	
	0,3
	
	

	6.
	Спољна  фиксна противкишна жалузина са заштитном мрежицом, тип BN следећих димензија:
	
	
	
	

	
	- 800x400mm
	ком.
	2
	
	

	7.
	Квадратни четворострани анемостат са регулационим демпером, димензија 500x500mm (димензија прикључка  440x440mm), комплет са прикључним  пленумом
	ком.
	10
	
	

	8.
	Грађевински радови на пробијању  крова и преграда за пролаз канала и монтажу спољних  жалузина. 
	кпл.
	1
	
	

	9.
	Пуштање инсталације  у рад са подешавањем  параметара.
	паушално
	
	

	10.
	За припремно-завршне радове, спољни  и унутрашњи  транспорт транспортом материјала и алата узима се 3% од свих претходних позиција.
	
	0,03
	
	

	
	
	
	УКУПНО A:
	
	

	Б. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОДИМЉАВАЊЕ ПРОСТОРА КАФИЋА

	
	
	
	
	
	

	ред. бр.
	ОПИС
	ЈЕД. мере
	кол.
	Јед. цена   (дин)
	Укупно                   (дин)

	
	
	
	
	
	

	1.
	Аксијални вентилатор за извлачење ваздуха из простора кафића, комплет са заштитном мрежицом на усису и на потису вентилатора, следећих карактеристика:
	
	
	
	

	
	- проток  ваздуха 12000m³/h
	
	
	
	

	
	-расположиви напор вентилатора 50 Pa 
	
	
	

	
	-димензије вентилатора Ø630mm, L=265mm
	
	
	
	

	
	-напајање вентилатора  0,75kW/2,2A/400V
	
	
	
	

	
	-тип вентилатора  THGT/4-630-5-0,75
	
	
	
	

	
	-"производ S&P" или одговарајуће
	
	
	
	

	
	
	кпл.
	1
	
	

	2.
	Кружни анемостат за извлачење ваздуха за монтажу на кружни вентилациони канал  Ø630mm, величине Ø650mm
	ком.
	1
	
	

	3.
	Колено 90° за кружни вентилациони "spiro" канал, пречника Ø630mm
	ком.
	1
	
	

	4.
	Прелазни и фазонски елементи за повезивање вентилатора и анемостата од поцинкованог лима дебљине 1mm, комплет са елементима за спајање, заптивање и ослањање о плафон
	kg
	10
	
	

	5.
	Грађевински радови на пробијању спољног зида за монтажу вентилатора
	кпл.
	1
	
	

	6.
	Пуштање инсталације у рад са подешавањем параметара
	паушално
	
	

	7.
	За припремно-завршне радове, спољни  и унутрашњи  транспорт транспортом материјала и алата узима се 3% од свих претходних позиција.
	
	0,03
	
	

	
	
	
	УКУПНО Б:
	
	

	В.
	ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАЂЕЊА
	
	
	
	

	1.
	Систем за грејање и хлађење кафе бара који се састоји из следећих компоненти:
	
	
	
	

	
	Клима уређај за монтажу на зид - унутрашња јединица, следећих карактеристика:
	
	
	
	

	
	- називни капацитет хлађења/грејања 6.7/7.5 кW
	
	
	
	

	
	- стварни капацитет хлађења/грејања 5.9/6.3 кW
	
	
	
	

	
	 - напајање 40W/0.3А/220V
	
	
	
	

	
	 - тип MS24SQ NCO
	
	
	
	

	
	 -прикључци Cuf6.35/12.7mm
	
	
	
	

	
	 - димензије 1030x325x250mm
	
	
	
	

	
	 - даљински управљач
	
	
	
	

	
	 - произвођач "LG" или еквивалент
	
	
	
	

	
	
	ком
	2
	
	

	
	Мулти сплит клима уређај - инвертер - спољна јединица, следећих карактеристика:
	
	
	
	

	
	 - капацитет хлађења (min/nom/max) 0.9/11.2/13.5 kW
	
	
	
	

	
	 - капацитет грејања (min/nom/max) 1.0/12.5/15 kW
	
	
	
	

	
	 -капацитет грејања при ниским температурама (-7°C) 8.8 kW
	
	
	
	

	
	 - тип MU5M30 U42
	
	
	
	

	
	 - напајање 3,7kW/16,2A/220V
	
	
	
	

	
	 - прикључци 5xCuf6.35/9.52mm
	
	
	
	

	
	 - димензије 950x1170x330mm
	
	
	
	

	
	 - произвођач "LG" или еквивалент
	
	
	
	

	
	
	ком
	1
	
	

	
	Укупно:
	кпл.
	2
	
	

	2.
	Меке бакарне цеви за инсталацију за повезивање спољних и унутрашњих јединица, комплет са изолацијом са парном браном одговарајућих карактеристика и комуникационим каблом, сл. димензија:
	
	
	
	

	
	-  CuØ6.35/12.7mm
	'm
	35
	
	

	3.
	ППР цев за одвод кондензата, комплет са спојним и заптивним материјалом, елементима за ослањање и вешање и пробијањем зидова, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	-  PPRØ20x3.4mm
	'm
	20
	
	

	4.
	Пробијање отвора у зидовима од шупље цигле и плочи за пролаз бакарних цеви
	кпл.
	2
	
	

	5.
	Испитивање инсталације на притисак азотом, притиска 38 бар-а у трајању од 24 сата, према упутству за инсталацију за развод фреона R410А и израда записника о испитивању
	кпл.
	1
	
	

	6.
	Пуњење инсталације расхладним флуидом - фреоном R410А, пуштање система у рад, подешавање параметара и предаја инсталације инвеститору.
	паушално
	1
	
	

	7.
	Хоризонтални и вертикални транспорт, ангажовање аутодизалице за потребе изношења опреме и остали потребни пратећи радови.
	паушално
	1
	
	

	
	 
	УКУПНО В:
	 
	 
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ХЛАЂЕЊА КАФЕ БАРА

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	А.
	ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ КАФЕ БАРА
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	Б.
	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОДИМЉАВАЊЕ ПРОСТОРА КАФЕ БАРА
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	В.
	ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАЂЕЊА КАФЕ БАРА
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	УКУПНО  ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ХЛАЂЕЊА КАФЕ БАРА
	 
	 
	 
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

	радова и опреме на инсталацији  хлађења  и вентилације - МАШИНСКА САЛА

	За сву опрему подразумева се набавка, испорука и монтажа

	A. ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ

	ред. бр.
	ОПИС
	ЈЕД. мере
	кол.
	Јед. цена   (дин)
	Укупно                   (дин)

	1.
	Каналски аксијани "in line" вентилатор следећих карактеристика:
	
	
	
	

	
	- проток вентилатора 6300m³/h
	
	
	
	

	
	- расположиви напор вентилатора 180Pa
	
	
	
	

	
	- напајање  230V/5,8A/1240W
	
	
	
	

	
	- тип вентилатора TCBB/4-560/L
	
	
	
	

	
	- производ S&P или одговарајуће
	
	
	
	

	
	
	кпл.
	1
	
	

	2.
	Еластичне везе за повезивање вентилационих  канала са вентилатором, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	- Ø560mm
	kom.
	2
	
	

	3.
	Алуминијумска вентилациона решетка са једним редом покретних лопатица, за уградњу  у вентилациони канал, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	- 600x300mm
	kom.
	6
	
	

	4.
	Спољна  фиксна противкишна жалузина са заштитном мрежицом, тип BN следећих димензија:
	
	
	
	

	
	- 1000x600mm
	kom.
	1
	
	

	5.
	Преструјна решетка за уградњу  у врата са заштитном мрежицом, следећих димензија
	
	
	
	

	
	- 850x850mm
	kom.
	2
	
	

	6.
	Кружни поцинковани вентилациони "spiro" канали, следећих димензија:
	
	
	
	

	
	- Ø300mm
	'm
	9,5
	
	

	
	- Ø400mm
	'm
	6
	
	

	
	- Ø450mm
	'm
	6
	
	

	
	- Ø500mm
	'm
	8
	
	

	
	- Ø560mm
	'm
	2
	
	

	7.
	Прелазни елементи за повезивање  делова канала и решетки од поцинкованог челичног лима дебљине  0.5 до 1mm, димензија према графичкој документацији, комплет са прирубницама.
	kg
	50
	
	

	8.
	За спојни и заптивни материјал, елементе за вешање  и ослањање   канала и остали пратећи прибор, узима се 30% од позиције канала.
	
	0,3
	
	

	9.
	Грађевински радови на пробијању унутрашњих зидова  и преграда за пролаз канала. Просечне димензије отвора су cca 1050x650mm, а зидови су од пуне и шупље  цигле. Обрачун по отвору.
	kom.
	1
	
	

	10.
	Пуштање инсталације у рад са подешавањем  параметара.
	паушално
	
	

	11.
	За припремно-завршне радове, спољни  и унутрашњи  транспорт транспортом материјала и алата узима се 3% од свих претходних позиција.
	
	0,03
	
	

	 
	 
	 
	УКУПНО A:
	 
	

	
	
	
	
	
	


	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	КАФЕ БАР

	
	
	
	

	
	МАШИНСКА САЛА

	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ХЛАЂЕЊА

	

	
	ПДВ (20 %)

	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом

	
	
	
	


	 
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	 

	 
	
	 

	 
	ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА
	 

	Редни број
	Опис позиције
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена   [РСД]
	Укупно [РСД]

	
	
	
	
	
	

	1
	Противпожарни ручни  ватрогасни апарат за гашење
иницијалних пожра типа "С9" Набавка, испорука и монтажа.
	ком
	8
	 
	

	2
	Противпожарни ручни ватрогасни апарат за гашење
иницијалних пожра типа "CО2-5" Набавка, испорука и
монтажа..
	ком
	4
	 
	

	3
	Метална таблица димензија 200x300 мм. са натписом УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ППА и описаним поступком употребе. Набавка, испорука и монтажа.
	ком
	12
	 
	

	4
	Метална таблица димензија 200x300 мм. са натписом ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА и описаним поступком употребе. Набавка, испорука и монтажа.
	ком
	12
	 
	

	5
	Метална таблица димензија 200x300 мм. Са флуоресцентним натписом "Забрањен приступ незапосленим лицима" Набавка, испорука и монтажа.
	ком
	2
	 
	

	6
	Метална таблица димензија 200x300 мм. Са флуоресцентним натписом "Забрањено пушење и употреба отвореног пламена" Набавка, испорука и монтажа.
	ком
	12
	 
	

	
	УКУПНО
	
	

	
	ПДВ (20%):
	
	
	

	
	УКУПНО (са ПДВ-ом):
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	ОГРАДА

	Напомена: У цену сваке позиције урачунати набавку за сав 
потребан материјал, алат и опрему, рад, израду, транспорт и уградњу.

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.
	Ручни ископ земље III категорије за темељ ограде димензија 30х30 cm дубине 80 cm, са утоваром у ручна колица, одвоз до 30,0 m, утовар у возило и одвоз до 5,0 km на депонију. Ископ извршити према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно изнивелисати. Цена обухвата ископ, утовар у колица, превоз до 30 m, утовар у возило и одвоз на депонију.
Обрачун по m³ земље мерено урасло.
	

	
	
	

	
	m³
	14,52
	x
	
	=
	
	

	2.
	Набавка, допрема и разастирање шљунка испод стопа темеља ограде. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ± 1 cm. Слој тампона треба да буде висине 10,0 cm. 
Обрачун по m³ шљунка мерено у збијеном стању.
	

	
	
	

	
	m²
	18,12
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка материјала бетон C 25/30 и израда армиранобетонских темељних стопа ограде. Стопе су димензија 30х30 cm и висине 80 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази бетон, оплата и рад. Арматура се посебно обрачунава. 
Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона.
	

	
	
	

	
	m³
	14,52
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно
	

	III
	БРАВАРСКИ РАДОВИ

	1
	Набавка, испорука и постављање  ограде типа "EUROFENCE" или сличне у свему према детаљима из пројекта. Висина панела ограде је 2230 mm. Стубови (60*60*1,5) се монтирају на осовинском растојању од 2530 mm који се фиксирају у бетонске темељне стопе. Конструкција решетке сачињена је од жица дебљине 7/7/5 mm са окцима 50х200 mm која се монтира на конструкцију стуба преко ЕК спојница.  Сви елементи ограде су од топло поцинкованог челика и пластифицирани полиестером.
Обрачун по m' комплетно постављене ограде.
	

	
	
	

	
	m'
	445,00
	x
	
	=
	
	

	2
	Набавка материјала израда и постављање капије од челичних профила димензија 370х140 cm. Врата капије израдити од кутијастих профила 30х40х2 mm са испуном од округлог челика Ø 6 и 8 mm са пољима 50х200 mm по детаљима и упутству пројектанта. Стубови капије су од кутијастих профила 60х40х2 mm постављени у бетонске стопе 40х40 cm и дубине 80 cm. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.  
Обрачун по комаду комплет постављене капије.
	

	
	
	

	
	kom.
	3,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Укупно:
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (ОГРАДА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	II
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	III
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПДВ (20%):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (са ПДВ-ом):
	
	
	


	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

	Напомена: У цену сваке позиције урачунати набавку за сав 
потребан материјал, алат и опрему, рад, израду, транспорт и уградњу.

	1.
	Уклањање постојеће ограде на парцели. Конструкција ограде је од челичних профила, са испуном од округлог челика  
	

	
	
	

	
	m'
	440,00
	x
	
	=
	
	

	2.
	Уклањање постојећих клупа са надстрешницама и голова. Конструкција од челичних профила, кровни покривач и зидне облоге од челичног поцинкованог лима. Површина у основи 2*12m² + 1*5m². Обрачун паушално
	

	
	
	

	
	пауш
	1,00
	x
	
	=
	
	

	3.
	Планирањe и нивелисање  терена са ископом до 10 cm. Све површине гурбо и фино испланирати са тачношћу од +/-2 cm. У цену је урачунато и потребно попуњавањe и набијањe, односнo скидањe земљe. Вишак земљe утоварити на камион и одвести на градску депонију.Обрачун по m².

	

	
	
	

	
	m²
	7980,00
	x
	
	=
	
	

	4
	Набавка материјала и израда темеља за ивичњак од набијеног бетона марке C 16/20, димензија 30x20 cm. Темеље извести по пројекту и детаљима, преко претходно разастртог тампон слоја дебљине 10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и тампон слој. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	42,00
	x
	
	=
	
	

	5.
	Набавка и постављање бетонских  ивичњакa сиве боје, пресека 7x20x50 cm. Ивичњакe поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. Спојнице фуговати и благо увући у односу на ивичњак.
Обрачун по m'.
	

	
	
	

	
	m'
	425,00
	x
	
	=
	
	

	6.
	Набавка и постављање бетонских  ивичњакa сиве боје, пресека 12x18x80 cm. Ивичњакe поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. Спојнице фуговати и благо увући у односу на ивичњак.
Обрачун по m'.
	

	
	
	

	
	m'
	290,00
	x
	
	=
	
	

	7.
	Набавка материјала и израда  темеља за одводне канале бетоном марке C 12/15, димензија 41x21 cm. Темеље извести по пројекту и детаљима, преко претходно разастртог тампон слоја дебљине 10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата и тампон слој. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	30,00
	x
	
	=
	
	


Набавка и уградња канала линијског одводњаванја ACO XtraDrain X100C (или еквивалентно),  према SRPS EN 1433, за оптерећењa до класе C250, направљеног од полипропилена PP отпорног на дејство мраза и соли у антрацит црној боји са рубом од полипропилена. Бочни зидови су хексагоналне структуре због ојачања, сваки елемент садржи џепове  за сидрењe и предформирано место зa прикључење на цев уз помоћ излазног адаптера и преклоп за спој два канала. Сигурносно закључавање решетке је без завртњa тип Drainlock. Елементи су дужине 100cm, номиналне ширине 10cm, грађевинске ширине 13,8cm, грађевинске висине 15cm.

Решетка за класу оптерећењa B125 према  SRPS EN 1433 са  сигурносним закључавањем без завртњa ти  Drainlock или еквивалентно и осигурањем против подуженог померањa, направљених  од композитног материјала, ширина отвора 8mm, тип Композитна сива. Решетка је ширине 123 mm, дужине 50cm, упојне површине 284 cm²/m.

Канал се изводи полагањем у бетонску подлогу марке и дебљинe бетона у складу са детаљом и упутствима произвођача за одговарајућу класу оптерећењa. Горњи  руб решетке се изводи о нивоу 2 - 5 mm испод завршне коте околне површине. У случају потребе постизањa водонепропусног споја између тела канала премазати обе стране споја заптивним средстовм као Sikadur31 двокомпонентни гит и након спајањa и постављањa премазати горњу  површину споја. У цену урачунати све неопходне елементе система до потпуне функционалности. Обрачун по дужном метру.

	
	
	

	
	
	

	
	m'
	350,00
	x
	
	=
	
	

	9.
	Набавка и уградња елемента за испуст атмосферске воде на терен, типа ACO или слично. Изливна површина изведена је као слапиште са успоравањем брзине тока воде. Дужина елемента је 115 cm, ширина 58 cm. Испуст се изовди преко бетонске подлоге и учвршћује вијцима.  
	

	
	
	

	
	ком
	6,00
	x
	
	=
	
	

	10.
	Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка, као подлоге за површине које се поплочавају. Шљунак насути у предвиђеном слоју (  тампон слој-прљава ризла 0-16 mm d=10 cm, тампон слој шљунковитог материјала 0-32 mm d=10 cm)  
	

	
	
	

	
	m³
	1.090,00
	x
	
	=
	
	

	11.
	Набавка, транспорт и насипање у  слојевима и планирање песка, као подлоге за површине које се поплочавају. Песак пажљиво насути и набити у слојевима, дрвеним набијачима, и фино испланирати у d=5 cm
	

	
	
	

	
	m³
	250,00
	x
	
	=
	
	

	12.
	Набавка материјала и поплочавање платоа бехатон плочама типа Архибет Kombo или слично. у  песку. Плоче поставити у слоју песка, правилно нивелисати и сложити у слогу по пројекту и детаљимa. Спојнице испунити песком, а плоче очистити. Завршна обрада типа колормикс “шкољка”. У цену улази набавка плоча и испуна спојница                                                  Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m²
	3.890,00
	x
	
	=
	
	

	13.
	Набавка материјала и поплочавање платоа бехатон плочама типа Архибет Holand 20 x 10 или слично. у  песку. Плоче поставити у слоју песка, правилно нивелисати и сложити у слогу по пројекту и детаљимa. Спојнице испунити песком, а плоче очистити. Завршна обрада типа кварц-бела или слично. У цену улази набавка плоча и испуна спојница                                                  Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m²
	25,00
	x
	
	=
	
	

	14.
	Набавка материјала и поплочавање платоа бехатон плочама дебљине 10 цм, типа Архибет Behaton,  или слично, у  песку. Плоче морају бити предвиђене за тежак саобраћај (да издрже оптерећење од 10 t на 0,1 м2) Плоче поставити у слоју песка, правилно нивелисати и сложити у слогу по пројекту и детаљимa. Спојнице испунити песком, а плоче очистити. Завршна обрада типа кварц-цемент сива. У цену улази набавка плоча и испуна спојница                                                  Обрачун по m².
	

	
	m²
	920,00
	x
	
	=
	
	

	15.
	Набавка материјала и бетонирање  Aб зидова на делу платоа (испод прилазних рампи и поред улазног степеништа ), дебљинe 15 cm. Израдити оплату за зидове и армирати по пројекту, детаљима  и статичком прорачуну. Фундирање зидова на темељним тракама ширине 30 цм, висине 40 цм. Бетонирати бетоном C 16/20.Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	27,00
	x
	
	=
	
	

	16.
	Набавка материјала и бетонирање  лако армираних степеника 5х14/30 cm, ширине 300 cm. Поставити мрежасту арматуру Q188 ,степеника бетонирати бетоном C 16/20. У цену улази арматура и оплата.Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	2,00
	x
	
	=
	
	

	17.
	Набавка материјала и облагање степеника бетонским плочама у цементном малтеру. Облагање чела и газишта извести елементима за обраду степеника.Обрачун по m2,.
	

	
	
	

	
	m2
	12,00
	x
	
	=
	
	

	18
	Набавка материјала и бетонирање армиранобетонских плоча прилазних рампи, дебљине 15  cm. Поставити мрежасту арматуру Q188 ,степеника бетонирати бетоном MB 30. На бочним ивицама пешачке рампе, извести ивичњаке димензија 10/15 цм.У цену улази арматура и оплата.Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	пешачка рампа
	
	
	
	
	
	

	
	m³
	5,20
	x
	
	=
	
	

	
	колска рампа
	
	
	
	
	
	

	
	m³
	5,00
	x
	
	=
	
	

	
	рампа за ватрогасно возило
	
	
	
	
	

	
	m³
	6,50
	x
	
	=
	
	

	19.
	Насипање земље ради формирања платоа висине 70cm до 83 cm . Земљу насипати у слојевима од 20cm, квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. Обрачун по m³.
	

	
	
	

	
	m³
	4935,00
	x
	
	=
	
	

	20.
	Израда травњака  на местима означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена извршити сетву травне смесе:
- Festuca rubra 40%
- Festuca ovina 30%
- Poa pratensis 20%
- Trifolium repens 10%
"Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и то по мирном времену, без падавина и ветра. По извршеној сетви семе утиснути у земљу гвозденим јежом, а потом уваљати дрвеним ваљком и извршити интензивно поливањe до пуног ницањa траве. Поливање  наставити свакодневно до предаје радова.Обрачун по m² затрављене  површине.
	

	
	
	

	
	m²
	7970,82
	x
	
	=
	
	

	21.
	Набавка и постављање самостојећих металних канти  за комунални отпад. Канте направљене од чeличних флахова, уложак од поцинкованог лима. Причвршћују се за  бетонску подлогу. У цену урачунати набавку, сав потребан материјал, израду подлоге и монтажу. Обрачун по комаду.
	

	
	
	

	
	kom
	12
	x
	
	=
	
	

	22.
	Набавка материјала,израда и монтажа алуминијумске ограде рампе за пешаке, степеништа и платоа. Рукохвати Ф40mm на висини од 70cm и 90cm од готовог пода.  
Обрачун по m. Ознака у пројекту О1
	

	
	
	

	
	m
	53,00
	x
	
	=
	
	

	23.
	Ручно чишћење терена од шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m².
	

	
	
	

	
	m²
	300,00
	x
	
	=
	
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ
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	ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
	

	
	
	УКУПНО
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	ПДВ 20 %
	

	
	
	
	

	
	
	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
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NETEHAA

peaHun .
6p0; Ha3WB npocTopuje P (m?) noaHa o6nora
1 Kadge 6ap 198,63 rpaHUTHa Kepamuka
2 Yna3 3a 3ahocneHe 9,97 rpaHUTHa KepaMmmka
3 npeanpocTop 8,51 Hernas. Kep. naouunue
4 WC 3a rocre 12,14 Hernas. Kep. niouuue
5 WC 3a rocre 12,13 Hernas. Kep. naoyuue
6 WcC 3a rocte 4,08 Hernas. Kep. niouuue
7 caHuTapHu 6510k 3a 3anocneHe |[12,14 Hernas. Kep. naouyuue
8 ocTaBa 12,16 Hernas. kep. naounue
9 MaraumH 12,16 Hernas. Kep. njaouuue
2
YKYINHA HETO NOBPLUMHA 281,92 m
KOPUCHA HETO NMNOBPLUMHA 273,46 m2
BPYTO MOBPLUNHA m2
MT1| -rpanuTHa kepamuka Ha nenky......... 2um MT2| -HernasupaHe kep. nnouuue Ha NenKy...... 2 UM
“LIEMEHTHU ECTPUX..crirrenrreeisnresaneanas 4 um “LEMEHTHU ECTPUX..eerremrrranrrrnrssssnnasas 4 um
-nBu donuja -nBuy donuja
-cTuponop 2 um -cTMponop. 2 um
-apMUPaHO-6ETOHCKA NIMOYaA.....corueens 10 um -apMUpPaHO-6eTOHCKA NMOYA......c.u.ne 10 um
-nBy donuja -nBuy cdonuja
-cTupoayp -cTUpoayp.
-u3onauuja o Bnare -u3onauuja of Bnare
-nako apMMpaHu 6eToH -nako apMupanu 6eToH
ETTT VT U QU “LWIBYHAK cveevreeeinens
-WrbyHaK (3ameHa Tna). -lWIbYHaK (3ameHa Tna).
c31 c32 ,
-mantep 2 um -manrtep um
-ruTep 6nok 25 um -rmtep GnokK. 25 um
-nenak 3a MMHepanHy ByHy -nenak 3a MUHepanHy ByHy
-TBPAE NNIOYE KAMEHE BYHE.......evereeeeeeeeee 10 um -TBPAE N0YE KAMEHE BYHE.......ccceiueeuriinnns 12 um
=fnenak ca CTakneHomM Mpexuuom -fenak ca CTakneHoOM MpexuLom
-chacagHu AekopaTUBHM ManTep -tbacapHu AekopaTMBHYM ManTep
MT3| -HernasupaHe kep. nnounue Ha nenky...... 2um
-Xxuapowusonauuja
“LEMEHTHM ECTPMUX .eeurrieernrsnaansansans 4 um
-nBu cdonuja
-cTMponop. 2 um
-apMUPAHO-GETOHCKA MMOYA....cvvuess 10 um
-nBu cdonuja
-cTupoayp 12 um

K1

-u3onauuja on Bnare

-nako apMupaHun 6eToH...
“WTBYHAK woocececinassnenas
-lWrbyHakK (3ameHa Tna)....

KpoBHM ceHaBWY naHen:

=4YeNIM4YHN NOUMHKOBAHU NUM

-UcnyHa oa KameHe ByHe

=4YeJNIN4YHMN NOUMHKOBAHU NUM

PRESEK BpCTa TEXHHYKE HHBECTUTOP:
] _I _l _I—_ —_ AoKyMEHTaLIje: Omrruna Xuropaha
3 pah
. oOjekat:
Tpuspenno apymrso Ha3MB JIeJ1a IIPOjeKTa
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3aBpLUHM ¢hacagHu manTep y 6enoj Goju

(no n3Gopy npojekTaHTa)

3aBpLUHM hacagHu AeKopaTUBHU ManTep

(PAN1 7024 wnu npubnuxHo, No  M3Gopy
npojekTaHTa)

ONLIMBKA aTuKe of YENUYHOr NOoLMHKOBAHOr nNumMma

(RAL 7021 wnu npubnmkHo, no  u36opy
npojekTaHTa)
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IITEMA YHYTPAIIKE CTOJIAPUJE
O3Haka VB1 VB2 YB2* VB3 YB4 CI11 CIT2
Jumensuje 150x210 190x240 190x240 95x210 80x240 h=2,20m h=2,20 m
Bpoj xomana 1 1 1 1 4 L=6m L=9m
A A
J N2
4
OcHoBa ‘ J
g ™ L \
b b
Wsrnen —| == 5/ = ™
E K d 8 - ) < <
— | — ; o
- N 2 ,
. N ) /
usrien A-A usrien b-b
CwMep oTBapama pema MeMHu 11 U1 U1 U1+ 3] 1pema IeMu
JABOKPUJIHA JEJJHOKPUJIHA YHYTPAIIA | JEAHOKPUJIHA YHYTPAIIA | JEAHOKPUJIHA YHYTPAIIKA | JEAHOKPUTHA
YHYTPAIIIIbA BPATA BPATA BPATA BPATA YHYTPAIIIBA BPATA CA
HAJCBETJIOM
. . . CAHUTAPHA TIPETPAJTIA CAHUTAPHA IIPETPATA
Omne ~IBOKpHJIHA yHYTpalllkha -JeIHOKPUIIHA YHYTPallKka BpaTa | -JeJHOKPUIIHA YHYTPAllka BPaTa | -JE€JHOKPHUIIHA yHYTPallka BpaTa A 4
: : : : CA BPATUMA
Bpara -IITOK OJ1 aJlyMHUHH]YMCKUX -IITOK OJ1 aJlyMHHH]YMCKUX -IIITOK OJ1 aJlyMHUHH]YMCKUX - JEAHOKpHJIHA yHyTpallllka BpaTa | ———————— —cammTapHa perpana 3a ToateTe
-on Al npodua ca npexuzom npodua Proa 3a cobua Bpara mm| npodmia Proal 3a coGua Bpara mm| npodmuia Proal 3a cobna Bpara mim| €& HAICBETIOM —caHuTapHa Iperpazia 3a ToaCTe ~KOHCTPYKIIHja Ot ATyMHTHH]yMCKAX
Tepmuykor Mocta Proal 3a €KB M KPUJIOM OJI ME/IfjaraHa €KB M KPUJIOM O] ME/IfjaraHa €KB U KPUJIOM O/ Me/IujariaHa -IITOK O aTyMUHU]yMCKHX -KOHCTPYKLIH}a OJ1 AyMHHH]yMCKHX npopuia )
co0Ha BpaTa MM €KB ca IIPECBYHCHIM (YPHIPOM IIpeCBY4CHIM (YPHIPOM IIpecByuEeHIM BYpPHUPOM npoduina Proal 6e3 Tepmonpexuna  npoduna -MCTTYHa Ol ATYMHHHJYMCKOT CeHJBHY
B 5 _HCIYHA O AMYMHHHjyMCKOT CCHIBHY maHena, XUTHjeHCKa, OTIOPHA Ha TPYJhEHhe
TIPEKHIOM TEPMHUHKOT MOCTA -oxoB Hefele umi exBuBaneHTHO, |-Ha BpaTa yIpajuTH aHTHIAHUK | -BpaTa Tpeba ja umajy yrpahen 32 COOHA BpaTta HJM CKB U Y MY 4 rpe6ame
THIIA , DOBPIIHHCKH OpaBa u Tpu KJbyya GpaBy ca Mmoiyrom MeXaHu3aM 3a OTBapabe crosbay | KPWIOM Ol ME/IjaraHa ::;{;Zie);nrr;iz::;a' ormopna ~(HKCHpaIbe 32 IO ATYMUHH] yMCKOM
obpalennx anoHom -0TBapabe [peMa IIeMH -0TBapame MpemMa IIeMH Cllydajy rmo3usa y nomoh npecByuenuM Gyprupom ~UKCHPATLE 32 MO ATYMHHH]YMCKOM HOXHLOM
OKCHJIALIH]OM-CJIOKCAKOM -60je mo u360py NnpojeKkTaHTa -60je mo n360py MpojeKTaHTa -ca CIIOJBHE CTPAHE MMOCTABUTA -HaJICBETIIO HUKCHO HOXKHLOM
-3aCTaKJbCHE OOMIHIM 3HAK NPHUCTYHAYHOCTH -3aCTaKJbEHE OOMYHUM CTAKIOM
cTaKJIoM icOsbrHe 4 mm -oxoB Hefele um exsupanentno, | AeOmuHEe 4 MM -okos Hefele nm
-0KOB, OpaBa U TpH KJbyda GpaBa u TpH KIby4a CKBHBAJICHTHO, OpaBa U TpH
-OTBapambEe peMa MIeMHI -0TBapame IpeMa HeMu KJbyHda
-60je o u3bopy npojekraHTa -60je 110 U360py IPOjeKTAHTA -0TBapame MpeMa LeMH
-00je 1o u30opy MmpojeKkTaHTa
LTEMA CITOJbAIIIBLE CTOJIAPUJE
Osnaka 1 2 3
Jumensuje 380%x200 160x300 100x240
Bpoj xomana 1 1 1
A A A A
J N2 % N2
OcHoBa V
—— ] —HaHOMeHa:
AN N AN N -Mepe y3UMaTH Ha JIMIly MecTa
b B b B ocJie u3Bolhera oTBopa
-yCBOjEeHHU CMep OTBaparma BpaTa:
Wsrnen s _ / /
’ \ ’ \ \\ . ﬂ M
usren A-A usrnen b-b usries A-A usren b-b AECHA (1) JIEBA (7T)
Cwmep oTBapama npema [eMu npema meMH npema [eMu
BPCTA TEXHUUKE MHBECTHUTOD
YJIA3HM YETBPOPOKPUJTHH TTOPTAT YJIA3HA JIBOKPUIHA BPATA YJIA3HA JEJIHOKPHITHA BPATA JITLEEESEE | oo Onmrrisa XKnropaha
- - -j . 6j :
Omic Vi1a3H1 YETBOPOKPHIIHH TTOPTAI ca JABOKPUIIHKM BpatuMa , o1 Al TIBOKPUIIHA yia3Ha Bpata ox Al mpoduna -jeIHOKpHIIHA ya3Ha Bpata o1 Al Tiprapesio Apyiao S — objexar
npoduia ca mpekuIoM TepMUrYKor MocTa (tumna Proal, nim exs.) , ca IPEKUIOM TCPMHUHIKOT MOCTa (THIIA npoduia ca mpeKu10M TePMUHIKOT "PRESEK" 1.0.0. Hiu 1- npojexar apxuTexType Kade Gap
Uf=max 1,4 W/(m2K), noBpiuuHck# o6paljeHnx aHOAHOM Proal, wim exs.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), mocra (tuna Proal, wmm exs.) , Uf= max . i
OKCHALMjOM-EJIOKCAIKOM MOBPIIMHCKH 06paljeHuX aHOHOM 1,4 W/(m2K), noBpimuncku o6pahenux Mo Jfgg:’;‘;‘;‘zz‘ﬁfﬁ wa TIpTEX.
-3aCTaKJbCHHE IBOCTPYKHUM HHCKOEMHUCHOHUM TEPMOU30JIALIHOHIM OKCHIAILHjOM-EJIOKCAKOM QHOJJHOM OKCHIAIIHjOM-CIIOKCAKOM . 6. 300 iy [lema yHyTpanisme 1 criosbaiilig
crakiioM 4+12+4mm -3aCTaKJbCHHE IBOCTPYKHM -3aCTaKJbCHHE IBOCTPYKHM - - cronapuje
“HA B 6 MPOJEKTAHT CapaHHUK pasmepa 613. JIMCcTa
paTa yrpaJuTH aHTUIIAHHUK OPaBy ca MOIyroM HHCKOEMUCHOHIM TEPMOHU30IALINOHIM HHCKOEMUCHOHIM TEPMOHU30IALINOHIM Xpaeruma erposih
-0TBapame IpeMa HIEMH craknom 4+12+4mm ctakiom 4+12+4mm pmﬂ K :px ' 13
-pait 7021 vnu npubIHKHO, 1O U300PY MPOjeKTaHTa -0KOB, OpaBa U TpH KJby4a -Ha BpaTa yrpaJuTH aHTUIIAHUK OpaBy e . . apx. —_
-0TBapame npeMa HeMH ca MoJyrom Hatama Mumh ARTYM.
-pan 7021 wim npuOIMKHO, 10 U360py -0TBapame IpeMa MeMH rpal). Tex. Buc. ' jyn 2018
MPOjeKTaHTa -pai 7021 vm npubmmkHO, 110 u360py
MPOjeKTaHTa






[TEMA

CIIOJbAIIIKBE CTOJIAPUIE
4

O3Haka 5 6 7
Jlumensuje 320x300 285x300 255x300 240x300
bpoj xomana 1 2 1 1

OcHoBa

Wsrnen

CwMep oTBapama

¢dukcHa cTakna

pema meMu

¢duxcHa cTakna

npeMa memMu

YETBOPOKPUJIHN ®MKCHU -TPOKPUJIHU TIOPTAJI TPOKPUJIHU ®UKCHU [TOPTAJI -TPOKPUJIHU TIOPTAJI
TIOPTAJL
Onuc -TpokpitHy noptat ox Al mpoduna ca | -rpokprian nopran og Al mpodmna ca | -Tpokpmiau moptan ox Al mpoduia ca
-4eTBOpOKpIHH nopTan o1 Al mpodua MPEKUIOM TEPMUHYKOT MOCTA (TUMA | IPEKHAOM TEPMUUYKOT MOCTa (THIIA MIPEKUIOM TEPMUHYKOT MOCTa (TUIa
ca NpeKUIOM TEPMUMYKOT MocTa (ThIa Proal, umm exs.) , Uf= max 1,4 Proal, umm exs.) , Uf= max 1,4 Proal, umm exs.) , Uf= max 1,4
Proal, wim exs.) , Uf= max 1,4 W/(m2K), noBpumncku obpahennx | W/(m2K), nospiuscku o6pahernx W/(m2K), noBprunncku obpaleHnx
W/(m2K), noBprunncku obpaleHnx AQHO/IHOM OKCHIAIHjOM-EJIOKCAKOM AQHO/IHOM OKCHIAIHjOM-EJIOKCAKOM AHOJIHOM OKCH/IAIIHjOM-EJIOKCAXKOM
AQHOJJHOM OKCH/IALIMjOM-EJIOKCAXKOM -3aCTaKJbCHE IBOCTPYKUM -3aCTaKJbCHE IBOCTPYKUM -3aCTaKJbCHE IBOCTPYKUM
-3aCTaKJbeHHE IBOCTPYKUM HUCKOEMUCHOHUM TEPMOU30JIAIIHOHIM | HICKOCMHUCHOHUM TEPMOHM30JIALIMOHIM | HUCKOEMHUCHOHUM TEPMOU30JIAIIHOHIM
HUCKOEMUCHOHUM TEPMOH30JIAIINOHIM craknom 4+12+4mm craknom 4+12+4mm craknom 4+12+4mm
crakiom 4+12+4mm -0KOB, OpaBa U TpH KJby4a -pax 7021 vnm npubmimkHO, 1o n36opy -0KOB, OpaBa U TpH KJby4a
-pan 7021 i npulImKHO, 1Mo U300py -0TBapame NpemMa HeMu TIPOjeKTaHTa -0TBapame MpemMa HeMu
MPOjeKTaHTa -pan 7021 wii npulImKHO, 1Mo U300py -pan 7021 wii npulImKHO, 1Mo U300py
IIPOjeKTaHTa IIPOjeKTaHTa
LIEMA CIIOJLAILIIKBE CTOJIAPUIE
O3Haka 8 9 10 11 12 13
Jumensuje 240x300 240x180 200x40 160x300 160x180 90x40
Bpoj komazna 1 2 5 1 1 1
OcHoBa - -
[ pi—
R N
Wsrnen AN RN | DY
// /\( // /\( 7/\ \\
! s\ 1 s\ AN \
|/ , 4 N[ , 4 N (I \\ \!
CMep oTBapama (ukcHa crakia rpema [meMu npema meMu rpeMa [meMu npema meMu rpema meMu
TPOKPUJIHU ®UKCHHU TTOPTAJ TPOKPUJIHU [TPO30P JIBOKPWJIHU [TIPO30P JIBOKPWJIHU IIPO30OP JIBOKPWJIHU ITIPO30OP JENHOKPUJIHU [TPO30OP

Ormuc

-rpokpuiau noprai o Al npoduia ca
MPEKUIOM TEPMHUHYKOT MOCTa (TUIa
Proal, umm exs.) , Uf= max 1,4
W/(m2K), noBprunHcku o6paleHnx
QHOJHOM OKCHIAI[HjOM-EIOKCAKOM
-3aCTaKJbCHHE JIBOCTPYKUM
HHCKOEMUCHOHNM TEPMON30JIAIIHOHIM
craksiom 4+12+4mm

-pan 7021 uim npuOIIKHO, 10 U360py
MPOjeKTaHTa

~TPOKPHIIHH 1po3op ox Al
npo¢uia ca HPEKUIOM TEPMUYKOT
mocra (tuna Proal, nmm exs.) ,
Uf= max 1,4 W/(m2K),
TIOBPIIMHCKY 00pal)eHUX aHOJHOM
OKCHIAIIjOM-ETIOKCAXKOM,
-3aCTaKJbCEE JIBOCTPYKUM

HHCKOEMUCHOHHM -3aCTaKJbCH € IBOCTPYKHM -3aCTaKJbCIHE IBOCTPYKUM
TEPMOH30JIALIUOHUM CTAKIIOM HHMCKOEMUCHOHUM HHCKOEMUCHOHHM
4+12+4mm TEPMON30NAIIMOHUM CTAKJIOM | TEPMOHU30JIAI[HOHIM CTaKJIOM
-0TBapame pemMa HIeMH 4+12+4mm 4+12+4mm

-pan 7021 wiam npuGIImKHO, O
n300py MpojeKTaHTa

-IBOKPHIIHK 11po30p ox Al
npoduIia ca NpeKuIoM
Tepmuukor Mocra (runa Proal,
i exB.) , Uf= max 1,4
W/(m2K), moBpuinHckn
oOpaleHnx aHoIHOM
OKCHAIHjOM-ETIOKCAXKOM,

-0TBapame MpemMa eMu
-pan 7021 unu npudIIKHO, HO
n300py MpojeKTaHTa

n300py MpojeKTaHTa

-IBOKpUIIHHK 1po30p ox Al
npoduIIa ca NpeKuIoM
Tepmuukor Mocra (tumna Proal,
i exB.) , Uf= max 1,4
W/(m2K), noBpunHckn
obpahennx anogHOM
OKCHIAINjOM-ETIOKCAXKOM,

-0TBapame pemMa HIeMH
-pan 7021 wiam npuOIKHO, IO

-IBOKPUIIHH 11po30p oz Al
npoduia ca NpeKHIoM
TepPMHYKOr MocTa (THma

W/(m2K), noBpiunHcKH
oOpaleHnx aHoaHOM
OKCHAIHjOM-ETIOKCAXKOM,
-3aCTaKJbEHE JBOCTPYKUM
HHCKOEMHUCHOHHUM

4+12+4mm

-0TBapame MpemMa HIeMH
-pan 7021 uim npuOImKHO,
110 M300py MpojeKTaHTa

TEPMOU30JIANUOHUM CTAKIIOM

Proal, umm exs.) , Uf= max 1,4

-jenHokpuiHY 1po3op od Al
npoduna ca IpeKHI0M
TEPMUYKOT MOcTa (THIA
Proal, nmu exs.) , Uf= max
1,4 W/(m2K), noBpumHcKu
oOpaljeHux aHOIHOM
OKCHIAL[HjOM-EIIOKCAXKOM
-3aCTaKJbCHE IBOCTPYKUM
HHCKOEMUCHOHHM
TEPMON30IALHOHUM
crakyiom 4+12+4 mm
-0TBapame IpeMa MIeMu
-paut 7021 witi npuOIHKHO,
110 U300py MpojeKTaHTa

Hamomena:

-MEpE y3UMaTH Ha JIMIY MECTa

ocie u3Bohema oTBopa

-YCBOjE€HHU CMEp OTBaparba BpaTa:

JAECHA ()

JIEBA (JI)

BPCTA TEXHUUKE MHBECTUTOP:
JIOKyMEHTaIHje: 0
muTtHHa XKutopaha
msu pah
. objekar:
TIpUBPEHO APYIITBO HAa3MB JieNa NpojeKTa
"PRESEK" n1.0.0. Hum 1- npojexar apxuTexType Kage 6ap
OJrOBOPHH MPOjeKTAHT © pTExK:

Muuena JaukoBuh, 1.m.a
Jan. 6p. 300 L244 12

Illema ctomapuje

[POjEKTAHT CapaiHKK : pasmepa Op. nucra
Xpucruna Ilerposuh, 14
MACT. HHK. apX.
kapa HuK: JaTyM:
Harama Muuh, jyn 2018
rpal). Tex. Buc.
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MT4 | -zawrnthn npemas-macha cap6a MT5|-xuapousonaunja C32| -xuapousonauunoHu npemas C33|-3awtnthn npemas-macHa ap6a | |
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-u3onaumja og Bnare+mplasmu 6eToH....5 um -u3onaumja op Bnare+mpLiaBu 6eToH....5 um -u3onauvja og snare -apMMpaH_o-GeToucm F 177+ . 30 um | o |
-NaKo apMUPAHUN BETOH......ccrueeeerururraennnans 10 um -NaKo apMUPaHUN BETOH.......ceueeueerrerannanns 10 um -3aLUTUTA U3ONALIMJE.....ccvernnrnnnnnas 8 um -usonaumja op snare L
-wrbyHak 20 um -LWIbyHAK 20 um -lWIbyHaK -3aLUTUTA U3ONMALME.....veerrreerrrerennes 8 um o
-HabujeHa 3eMrba -WrbyHakK | o |
-HabujeHa 3eMrba | o\o |
Il I
24] 25 /ﬁ |
NETEHOA v ! \ |
22 | |
ver I I
6pOJ: HasuB npocTopuje P (m2) noaHa obrnora | |
1 ynas 30,27 3alWTUTHU NpeMas | S |
I ‘ I
2 MallMHCKa cana 150,95 3aWTUTHWN NMpemMas | 8 I
3 KOMMeH3aunoHu pesepsoap (pek. 6aseH) 20,15 XNApPOM301aLUNOHN Npemas | IS |
4 KOMMeH3auMoHn pesepBoap (baseH 3a ToboraHe) | 10,66 XNApoM30aaunoHn npemMas | |
5 ocTaBa 9,55 3alUTUTHM Npemas | |
6 KOMMNeH3auuMoHn pesepBoap (6aseH 3a nnmBare) [26,50 XnapounsonaumoHn npemas | |
7 rnpocTopuja 3a CMeLwTaj XxemMuje 4,41 Hernas. Kep. njao4yunue +0,10
8 npocTtopuja 3a cMeLlTaj xemuje 4,27 Hernas. Kep. njo4yunue T | , I
, 298, P
7 / \ L
YKYINHA HETO NMOBPLUMNHA 256,76 m?2 L - JI
Q=
o
I'F BpCTa TEXHUYKE HUHBECTUTOD:
KOPUCHA HETO NMOBPLUMHA 249,06 m2 | T ERESEE.|  oomemue Onmrriama Kuropaha
BPYTO MOBPLUMHA m2 PRESEK 0.0 Humt | 1- npojexar apxarexrype Texmumaxn 670K
< OJIrOBOPHHM MPOjEKTaHT: LPTEXK:
Musena Jankosuh, 1.1.a
f:l . 6p. 300 244 12 OcHoBa noxpyma
TIPOjEKTAHT CapajiHAK: pa3mepa Op. nmucTa
Xpucrunaa Ilerposuh,
MaCT. HHK. apX. 1:100 16
capaJlHUK: JaTyM:
Harama Muiauh, .
rpal). Tex. Buc. Jyn 2018
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i | I PRESEK

TIpuBpeaHo apymTBo
"PRESEK" 1.0.0. Humx

BpCTa TEXHUYKE
JIOKYMEHTaLHje:

3u

Ha3MB JleJIa NpojeKTa
1- npojexaT apxuTeKType

HHBECTHTOD:
OmmrruHa JXXutopala

objexar:

Texmmukn 010K

OJIrOBOPHHM MPOjEKTaHT:
Musena Jankosuh, 1.1.a

Juu. 6p. 300 L.244 12

LPTEX:

IIpecex T2

MPOjEKTaHT CapaHUK:
Xpucrunaa Ilerposuh,
MACT. HHK. apX.

pasmepa

1:100

Op. nmucTa

19

capagHuK:
Harama Muiauh,
rpal). Tex. Buc.

JIATyM:
jymn2018






INEMA YVHYTPAIIKBE U CIIOJbAIILE CTOJIAPUJE

O3Haka VYBT1 1T
Jumensuje 120x210 220x270
Bpoj komana 3 1

OcHoBa

Wsrnen

IIPeCTpyjHa pemeTKa
850 x 850 mm

IIpeMa IpojeKTy BEHTHIAIHje

CwMmep oTBapama L1+ 21 npema meMu
JEAHOKPUJITHA
VHYTPAILLbA BPATA JABOKPUJIHA CIIOJbAIIIILA BPATA

Ormuc

-jeIHOKPUIIHA yHYTpallltha BpaTa
-y paMy OJ1 €JIOKCHPaHHX AJl
npoduiia ca UCIyHOM 01 AJl
naxeqa d=20mm

-npodui pama 6e3
TEPMOIIPEKHa

-3aBpIIHA 00pajia eloKcaxa
-POGUITH Cy ONPEMIbEHH
TpajHUM 3alTHBKaMa, JiajcHamMa
-Bpara OINpeMJbeHa CBUM
HEOIXO/JHHM OKOBHMA 32
NPaBHIIHO (YHKLHOHHCAbE,
OpaBOM U TPH KJby4a
-0TBapambe MpeMa MeMu

-60je 1o u300py mpojeKTanTa

-JIBOKPHIIHA CIIOJballliba BpaTa
-y paMy OJ1 eJIOKCHpaHuX AJl poduia ca HCIyHOM OJf
Au manena d=20mm, ca npecTpyjHOM pereTKoM
-npoduit pama 6e3 TepMonpeKnia

-3aBpIIHA 00pajia eNoKcaxa

-POQGUITH Cy ONPEMIbEHH TPAJHUM 3alTHBKaMa,
JlajcHaMa

-Bpara ONpeMJbeHa CBUM HEOIIXOJAHHM OKOBHMMA 3
NPaBUIHO HYHKIMOHUCAE, OPAaBOM U TPU KIby4a
-0TBapame MpeMa IeMn

-00je 1o u300py MpojeKTanTa

-y KpuJia Bparta , y J00j 30HH ce yrpal)yjy npecrpyjue
peleTke ca 3alTHTHOM MPEKHULIOM, uMen3uja 850 x
850 mm, npema npojeKTy BeHTUIaLHje

Hanowmena :

-Mepe y3uMaTH Ha JIHIly MecTa
noclie n3Boherma oTBopa
-YCBOjEHH CMep OTBapara Bpara :

[

JECHA (1) JIEBA (JI)
BPCTa TEXHHUKES
r‘I | I PRESEK JIOKYMEHTAIIHje ©
___________ 3

TIpuBpeHO APYmITBO
“PRESEK" 11.0.0. Hum

HA3MB Je/1a IPOjeKTa
1- npojekaT apxurTeKType

MHBECTHUTOD :
Onmrruna JXunropaha

oGjekar:
Texunuku 610K

OJIFOBOPHH IPOjEKTAHT :

LPTEX
Mutena Jankosuh , xma  /; P llema yHyTpamme "
s, 6p. 300 L244 12 LU CIIOJbAlllEbe CTOJIapH]je
- - f
0] CKTAHT KOHCTPYKTOP
Firtom HﬂMﬂTl;));(ljegﬂh , / pasmepa Op. smcra
MAacT. HHK. rgaq, 21
s 6p. 310 0831 16
MPOjEKTAHT CApaJIHUK © naTym:
Xpucruna Ierposuh , o 2N18R
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-HernasmpaHe kepaMuyke nnouue
-nenax

-Xuapousonauuja

-a6 nnova 40 um

-u3onaumja op Brare + mpwasu 6eToH 5 UM
-nako apmupanu 6eToH 10 um

-TaMroH cnoj WwrbyHka 20 um

-HabujeHa semra

-HernasvpaHe kep. nrovuue
-Xugpousonauuja

-a6 aug 30 um

-u3onauuja og Bnare

-BepTvKanHa sawTtuta usonauuje 10um
-lrbyHak 20 um

-HabujeHa 3emba

Hamomena: nomrogame oko 6a3eHa U3BECTH Y Ay O IPEIMBHUX KaHAIA Ka PUrojiaMa 3a OABOjEeme aTMOC(hepcKe BOIE.
IMoxay obmory qua 6a3eHa M3BECTH y IIay IIpeMa IMOAHUM MiIa3HHLIaMa.
JIHO mpeTHBHOT KaHaja M3BECTH y Majay IpeMa OJBOAY.

7
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IIpuBpenHO ApyIITBO
"PRESEK" a.0.0. Hum

BPCTa TEXHHYKE
JOKyMEHTaluje:
mn

HMHBECTHTOD:
Omnmrruaa JXuropaha

Ha3WB JieNla TIPOjeKTa
1- mpojexat apxuTeKTYype

objexar:
Bazen 3a wmBame

OJITOBOPHH IIPOjEKTAHT: LPTEX:
Muiena Jankosuh, 1ma| OcHosa 6a3eHa 3a IIMBAELE
. 6p. 300 L244 12 Y
- /

HPOJEKTAHT CAPaHUK: J pasmepa Op. nucrta

Xpucruna Ilerposuh, 1:100 23
MACT.HHK.apX.

capa];umx: Moo JIaTyMm:
aTama Murah, .
rpalj.Tex.Bnc. Jym 2018






-HernasmpaHe kepaMmu4ke nrnoduue

MOMMOYAHSE:

-nenak -6exaToH nnoye 6um
| nTe -Xuapouvsonauuja -crnoj necka 5 um
. , 0.73 nTe -ab nnova 40 um -cnoj Kka 20
| 159 0.7 ] %ﬂﬂaHMpaHa koTa nnaroa) * 1.5 /S -n3onaumja og enare + mpwasy 6eToH 5 um -Haﬁlwlj::g:ewbaw

T it Bl e Ze e -naxko apmMmpanu 6eToH 10 um
] = . S s ~TaMMoH Goj wrbyHka 20 um
IK\/\\\\\\\\\\\\\\ \\\/\\\ ’ v o ;-1(:1(;’05 (koTa noctojeher TepeHa) 3 g  RCS ESESESE -HaGujera semrea
. . . /\ N 92 / b T < . . . . . . . . . . . ’ . . . . < — g r . .
/\\ g [ e
/\\///\\/\}&0 i 35 1500 N cai)
N Nl v -U, N
o 0 o
¥ - <
/\/% g - S‘t
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SR S S A A S L e e S BT e U Sa S S e e S L B Ll e e e el el e S e e i
RELLEN K XA RGN R RN e
ATi :
. Q eJIeMeHT ca IIpeMa3oM Koju 0yopu
€JIEMEHT ca IPeMa3oM Koju OyOpu ¥ 1640 ¥ 3a (bopanalge - 3anTnBé].}Le P
3a GOpMHpaILE U 3aNITHBAKE KOHCTPYKTHBHFX CIIOjHFTIA
KOHCTPYKTHBHUX CIIOjHHIIA
nTe
/—\ nTe
|. o +07 __|*+0,73 (nnaHupaHa koTa nnatoa) /—\ 40,73 1509
'. <L5% 215,08 . - 15%
S AR aa Dy a0 1900 o . \ y 600 ) 500 o i e
SSasai = ITE Tt mrisher Tapers) ﬂ ﬂ Eadll S S S
' ' 'q; N ‘H = B . ' TI%JI% B SN /':C'\\// ' ' '
D 2 4 8.5 % ¢
™ >\\///\\/ L} 430F Losr < 275\\\//
NS /\\\/ e 3 \/4 \% \\//
? \¢
IO Z Y’
\\/ ¢ 77 77, 77, 77, 77 77 77, 77 7 \;@4&6\“\ /<\\;
e S e
ot B RIRIRRRRIRRERRR, eI CA TpeNason KOJk 03P
KOHCTPYKTHBHHX CIIOjHHUIIA
elIEMEHT ca peMa3oM Koju 6y6pu 7

3a popMupame 1 3aMTUBALC
KOHCTPYKTHBHHX CITOjHHIIA

)

HanomeHa: nomnoyame oko 6a3eHa H3BECTH Y IaJly OJ IPEIHBHUX KaHAlIa Ka pUroiama 3a oxsoleme arMochepcke Boze.
IMogny o6mory nHa Ga3zeHa H3BECTH Y Hay MpeMa ITOJHUM MIIa3HHIaMA.
JIHO IIpeTUBHOT KaHalla U3BECTH Y MaJy IpeMa OJBOLY.

-Xvppousonauuja
-a6 ang 30 um
-u3onauvja op enare

C31) -HernasupaHe Kep. nnounle

-BepTUKanHa sawtuta usonaumje 10um

-wrbyHak 20 um
-HabujeHa semma

HT1PRESEK
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[IpuBpenso APyIITBO
"PRESEK" 1.0.0. Hum

BPCTa TCXHIYKE
JIOKyMEHTalmje:
1K1
HA3WB JIeNa MPOjeKTa
1- npojexar apxuTexType

HWHBECTUTOD:

Onmrruaa Xuropaha

o0jexar:

ba3zeH 3a mmiBame

OJICOBOPHU IIPOjEKTAHT:
Munena Jankosuh, a1.1.a

Uy

TPTEX:

Bepruxanau mpecenu

Jun. 6p. 300 L.244 12 MY
TIPOjeKTaHT CapaHuK: / pasmepa 6p. JICTa
Xpucruna Ierposuh, 1:50 25
MAacT.HHXK.apX. '
CapaJIHuK: JaTryM:
Harama Mumh, jym 2018

rpal).Tex.puc.
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€JIEMEHT ca PeMa3oM Koju 6yopu
3a (opMHUpame U 3aNTHBAKE

wonerpymsim i BEPTUK AJIHU TTPECEK 1-1

HamomeHa: nomnouame oko 6a3eHa U3BECTH Yy Majy O/ IPEIMBHUX KaHAJa Ka PUroiaMa 3a onsoljeme armocepcke Boze.
IMoany o6nory Ana 6a3eHa H3BECTH y Ma Iy MpeMa ITOJHUM MJIa3HHAIaMa.
JIHO mpenuBHOT KaHalla M3BECTH Y MaLy IpeMa OBOLIY.

-HernasupaHe kepamuyke nioumle

-nenak

-Xuapovsonauuja

-ab nnoya 30 um

-u3onauuja oa snare + mpliasu 6eToH 5 UM
-nako apmupanu 6etoH 10 um

-TaMnoH cnoj WrbyHka 20 UM

-HabujeHa 3eMrba

MOMMNOYAHSE:

-6exaToH nnoye 6umM
-cnoj necka 5 um
-Cnoj WwrbyHka 20 um
-HabuvjeHa 3emma

-Hernasupade kep. nnoduue
-xugpousonaumja

-ab ang 25 um

-n3onauuja of Bnare

-BepTMKanHa sawTurta unsonauuje 10um
-wrbyHak 20 um

-HabujeHa 3emrba

€JIEMEHT ca MpeMa3oM Koju 0yopu
3a opMupame U 3aITHBAKE
KOHCTPYKTHBHHX CIIOjHHLIA
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HOI[Hy 06.]101"y IHa 0a3eHa M3BECTH Yy nagy mp€Ma InmoAHUM MITa3HUITaMa.

JIHO mpenuBHOT KaHalla M3BECTH Yy Ay IIPeMa OABOLY.

Ka purosiama 3a oaBoheme aTMochepcke Boze.
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Hanomena: nomiouame OKo 0a3eHa H3BECTH Yy naay o4 npCJaUBHUX KaHAJIa Ka pUurojama 3a OI[BOBGH:C aTMOC(l)epCI(e BOAC.

| eTIEMEHT Ca IpeMa3oM Koju OyOpu
3a (OpMHpamE U 3aIITHBAE
KOHCTPYKTHUBHHX CIIOjHHLA

3a (opMHpamke U 3aNTHBAKE
KOHCTPYKTHBHHX CIOjHHIIA

-HernasupaHe KepaMuyke Nnoynue
-nenak

-Xuppou3sonauuja

-a6 nnova 30 um

-“3onaumja og Bnare + mpliaeu 6eToH 5 um
-nako apmupaHu 6eToH 10 um

-TaMroH cnoj WibyHka 20 um

-HabujeHa semr-a

MOMIOYAHSE:

-6exaTtoH nnove 6um
-croj necka 5 um
-Crnoj WrbyHka 20 um
-HabujeHa 3emrba

-HernasupaHe kepamuuKe NroyuLe

-nenak
-Xxvapovsonauuja
-a6 nnoya 30 um

-“3onaumja of Brare + mpiasu 6eToH 5 UM
-naxko apmupaHu 6eToH 10 um

-TammnoH ¢noj WwrbyHka 20 um

-Coj WrbyHKka 27 um (3ameHa Tna)

-xugpovaonaumja
-ab ana 25 um
-usonaumja og erare

-HernasupaHe kep.nio4uue

-BepTUKanHa sawTtuta uzonauuje 10um

-lwrbyHak 20 ym
-HabujeHa 3emr-a

-xugpousonauuja

-ab ang 15 um

-usonauuja og enare

-BepTUKanHa sawTura usonauuje 10um
-lrbyHak 20 um

-HabujeHa semrba
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